Zal. nr 1 — opis przedmiotu zamowienia
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Prowadzone postgpowanie przetargowe dotyczy opracowania dokumentacji technicznej dla zadania:

wBudowa drogi dla pieszych i roweréw w ciggu drogi powiatowej nr 1621C Chelmno-
Mhniszek”

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w powiecie grudzigdzkim, na terenie gminy Grudziadz.
Droga powiatowa nr 1621C stanowi wazny ciagg komunikacyjny w ramach sieci drég powiatu
grudziadzkiego. Prowadzi po niej nie tylko ruch lokalny, ale tez transport publicznych oraz skrét
przejazdu pojazdéow ciezarowych jadaeych do miejscowosei Grudzigdz. Droga ta laczy dwie drogi
krajowe nr 91 w miejscowosci Chelmno i nr 55 w miejscowosci Grudzigdz. Na terenie gminy
Grudziadz zaobserwowany jest wzrost zabudowy jednorodzinnej, a co za tym idzie zwiekszenie ruchu
rowerowego. Ponadto powyzsza dokumentacja stanowié¢ bedzie polaczenie z wybudowang w latach
ubiegtych droga dla rowerdw na terenie powiatu chetminskiego w ciggu drogi powiatowej nr 1621C
Chetmno — Mniszek.

Zlecony zakres dokumentacji ma na celu poprawe bezpieczefistwa wszystkich uzytkownikéw ruchu
poprzez separacj¢ ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdéw mechanicznych.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH : Budowa drogi dla pieszych i rowerow w ciggu drogi
powiatowej nr 1621C Chelmno-Mniszek

- km zadania : 12+587 + 18+940 oraz 19+390 =+ 19+585

e szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw powinna by¢ nie mniejsza niz 3,00 m. Dopuszcza si¢
szerokos¢ nie mniejsza niz 2,50 m w trudnych warunkach albo na moécie lub wiadukcie.,

e przebudowe istnicjacych zjazdow,

e wykonanie przejs¢ dla pieszych przez droge powiatowa doswietlonych lampami zasilanymi z
sieci (o ile warunki terenowe na to pozwalajg) lub hybrydowych,

e dostosowanie projektowanej drogi dla pieszych i rowerdw do istniejacych peronéw oraz zatok
autobusowych,

e wykonanie dwoch miejsc postojowych wraz ze stojakami do rowerdw,

e zapewnienie skutecznego odwodnienia pasa drogowego, odmulenia rowow/oczyszczenia
przepustow pod zjazdami, odwodnienia poprzecznego przy spadku na zjazdach do posesji
prywatnych — dotyczy strony jezdni, po ktorej zlokalizowana bedzie droga dla rowerow,

e opracowanie Projektu Stalej Organizacji Ruchu, w tym w zakresie elementow BRD,
przystankaw,

e wykonanie projektu wycinki oraz nasadzen zastgpczych/humusowanie rowow oraz pasa
drogowego,

e uzyskanie odstepstwa od obowigzku budowy kanahu technologicznego,

e uzyskanie odstgpstwa od PKP ze wzgledu na realizacje prac w sasiedztwie linii kolejowej, o
ile bedzie wymagane,

e uzyskanie opinii w zakresie geometrii skrzyzowan oraz PZT od Marszatka WK-P, jako
zarzadzajacego ruchem na drogach wojewddzkich,

e obsluga geodezyjna, ktéra winna uwzglednia¢ inwentaryzacje pasa drogowego, w tym
dokonanie rozgraniczen dla nieustalonych punktow geodezyjnych, zastabilizowanie



powyzszych, jak rowniez zastabilizowanie punktoéw powstatych w wyniku dokonanych na
podstawie uzyskanej decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej podziatow
geodezyjnych,

e sporzadzenie audytu BRD dla projektowanych rozwiazan w ciagu drogi powiatowej zgodnie z
wymogami obowiazujacych przepisow,

e zaprojektowac przekroczenie drogi dla pieszych i rowerdw przez istniejace cieki wodne (m.in.
Kanat Gléwny i rzeka Mhynkowka)

Przy przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ plytki specjalne z wypustkami dla oséb
niedowidzacych. Dokumentacja winna uwzglednia¢ doswietlenie przejs¢ dla pieszych lampami
zasilanymi z sieci. Dopuszcza si¢ montowanie doswietlenia przej$¢ dla pieszych w postaci lamp
solarnych tylko i wylacznie w przypadku braku mozliwosci uzyskania zasilania lamp z istniejacej
sieci.

Pod zjazdami, peronami, czy tez drogg dla rowerdw nalezy przewidzie¢ przepusty tam gdzie bedzie
zachodzifa koniecznos¢ zapewnienia ciaglosci odplywu wod deszezowych i roztopowych.

Obecna szerokos¢ pasa drogowego nie jest wystarczajaca dla umieszczenia drogi dla rowerow,
utrzymania skutecznego odwodnienia, czy tez uzyskania normatywnosci ciggu pieszo-rowerowego w
obszarze zabudowanym, w zwigzku z tym przewidziana jest rozbudowa drogi w procedurze
pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z ustawa o szezegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Wykonawca
dokumentacji w ramach zadania pozyska wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki oraz
sporzadzi wszelkie opracowania niezbedne do pozyskania ww. decyzji (w tym dokumentacje
zwigzang z podziatem i nabyciem dziatek pod projektowany pas drogowy).

W planowanym przebiegu pasa drogowego znajduja si¢ sieci podziemne oraz sieci naziemne. W
przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci, Wykonawca opracuje wszelkie niezbedne dokumenty i
projekty oraz pozyska warunki i uzgodnienia dotyczace przebudowy tych sieci.

Inwestorem bedzie: Powiat Grudzigdzki reprezentowany przez Powiatowy Zarzad Drog w
Grudziadzu.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Zadania Wykonawey

Do zadaf Wykonawcy w ramach oferowanego wynagrodzenia bedzie nalezato m.in.:

e sporzadzenie inwentaryzacji catego pasa drogowego, w szczegolnosci w zakresie obiektow,
zjazdoéw — w formie wideorejestracji oraz dokumentacji fotograficzne;j,

e propozycja planu zagospodarowania terenu — koncepcja obejmujaca przebieg drogi w planie i
profile oraz przekroje konstrukcyjne, ktéra podlegaé bedzie pisemnemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego — dotyczy kazdego z zadan;

e wykonanie badan geotechnicznych;

e sporzadzenie dokumentéw na potrzeby przeprowadzenia oceny potrzeby uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz zlozenie wniosku o wydanie decyzji
srodowiskowej wraz z niezbednymi zalacznikami i pozyskanie tej decyzji, jesli wskazuja na to
przepisy ww. ustawy;

e opracowanie i sporzadzenie map z projektami podziatlow geodezyjnych dzialek sasiednich na
potrzeby przejecia pod pas drogowy wraz ze stosownym zlozeniem tych dokumentéw do

str. 2



zasobow geodezyjnych — prace te poprzedzone winny by¢ zweryfikowaniem granic pasa
drogowego, dla nieustalonych granic nalezy przeprowadzi¢ i wdrozy¢ stosowne procedury
geodezyjne w celu ich ustalenia pomiedzy stronami. Oferta winna zaktada¢ przygotowanie
110 podzialow oraz wskazywac jednostkowy koszt dodatkowego podziatu;

opracowanie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany), projektu technicznego, w zakresie wymaganym do uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, spelniajacego wymogi art.34 ustawy z
dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztdéw robdt budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z2021r. poz. 2458);

opracowanie wszelkiej dokumentacji na potrzeby zgdéd wodnoprawnych zgodnie z ustawa
Prawo wodne i pozyskanie tych zgdd na rzecz i w imieniu Inwestora, jesli bedg wymagane;
pozyskanie wszelkich innych dokumentow, opinii, uzgodnien w zakresie wymaganym do
uzyskania z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami;

przygotowania kompletnego wniosku wraz z wymaganymi zalacznikami o wydanie ZRID —
zgodnie z wzorem wniosku zataczonym do postgpowania;

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia dla Projektu Statej Organizacji Ruchu;

opracowanie rysunkow i opisdw stanowiacych uszczegolowienie projektu budowlanego
(projekt techniczny);

sporzadzenie kompletnej dokumentacji przetargowej w zakresie zgodnym z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiaréw robot,
kosztoryséw inwestorskich;

uzyskanie odstepstwa od obowiazku budowy kanatu technologicznego;

rozwiazanie ewentualnych kolizji z infrastruktura niezwigzana z droga;

uczestniczenie w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia na realizacje robot w oparciu
o niniejsza dokumentacje, w szczegélno$ci poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania
Wykonawcow oraz dokonywanie ewentualnych zmian/uszczegotowien dokumentacji;
sprawowanie nadzoru autorskiego:;

przedstawienie zamawiajacemu w terminie 10 dni od podpisania umowy harmonogramu prac
projektowych (w razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na
polecenie Zamawiajacego);

udziat w naradach majgcych na celu dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i uzgodnien z
Zamawiajacym, jednostkami Starostwa Powiatowego w Grudziadzu i innymi stronami w tym
przedstawicielami gminy na ktorych realizowane bedzie zadanie — narady odbywac si¢ beda w
siedzibie Zamawiajacego z czestotliwoscia uzalezniona od potrzeb Zamawiajacego oraz
zgodnosci realizacji zadania z przedstawionym harmonogram prac projektowych;

udziat w spotkaniach w ramach ich konsultacji spotecznych — spotkaniach z mieszkancami,
przedsigbiorcami i wszystkimi zainteresowanymi zadaniem, majace na celu przedstawienie
propozycji rozwigzan sytuacyjnych dla projektowanej drogi dla pieszych i rowerow —
zamawiajacy przewiduje organizacje 2 spotkan konsultacyjnych, w tym 1| zaraz po
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przygotowaniu koncepcji (na cele spotkan wykonawca zobowiazany bedzie do opracowania
dokumentacji, prezentacji, materiatéw informacyjnych);

wyniesienie kamieni granicznych po przeprowadzonych podziatach dziatek po pozyskaniu
ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

w przypadku uruchomienia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego
przedmiotem begdzie wybor Wykonawey robdt budowlanych, w terminie pdzZniejszym niz 6
miesiecy od daty sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, nie pozniej jednak niz 60 miesiecy
od daty odbioru koncowego, Wykonawca zobowiazuje sie do jego aktualizacji w ciagu 7 dni
od powiadomienia;

podzial dokumentacji na etapy (maks. 2 etapy) w zaleznosci od szacowanych kosztdéw
inwestycji. Decyzja o wprowadzeniu podzialu zostanie podjeta przez Zamawiajacego w
trakcie prac projektowych lub po ich zakonczeniu. Wykonawca winien wkalkulowac w oferte
cenowa wykonanie podziafu na etapy, wszystkich branz z opracowaniem przedmiarow i
kosztorysu inwestorskiego dla kazdego etapu niezaleznie.

Ze wzgledu na realizacje prac projektowych w pasie drogi powiatowej, wydanie pozytywnej

opinii, czy tez odebranie opracowan na poszczegolnych etapach uzaleinione bedzie od uzyskania
uzgodnienia od zarzadcy drogi, tj. Powiatowego Zarzadu Drég w Grudziadzu,

Zakres opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w formie papierowej w__nastepujacej ilosci
egzemplarzy z uwzglednieniem podzialow na etapy wg zasad opisanych w OPZ:

dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomodci i z
czasowym korzystaniem z nieruchomosci, w tym projekty podziatéw geodezyjnych, mapa do
celow projektowych - 1 egz. dla Zamawiajacego + egzemplarze do nabycia praw do
nieruchomosci i egzemplarze do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej;

propozycja projektu zagospodarowania terenu - po 1 egz.;

materialy do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwziecia (wraz raportem o oddzialywaniu planowanego przedsigwzigcia
drogowego na Srodowisko (w przypadku potrzeby)) - 1 egz. dla Zamawiajacego +
egzemplarze do uzgodnien i opinii;

materialy do pozyskania zgdd wodnoprawnych, jesli bedg wymagane — dotvczy kazdego z
zadan;

materialy do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej - 1
egz. dla Zamawiajgcego + egzemplarze do uzgodnien, opinii i decyzji;

dokumentacja badan geotechnicznych - 2 egz.;

projekt zagospodarowania dzialki lub terenu (drogi i branze) — 2 egz. dla Zamawiajgcego +
egz. do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

projekt architektoniczno-budowlany (drogi i branze) — 2 egz. dla Zamawiajacego + egz. do
uzyskania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej;

projekt techniczny (drogi i branze) — 4 egz.;

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot (dotyczy wszystkich
branzy- kazdej osobno) po 3 egz.;

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy prawo budowlane o ile dotyczy;
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e inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt wycinki drzew i krzewdw - 3 egz.;

e projekt zieleni (i nasadzen) — 2 egz.;

e projekt rozbidrek o ile dotyczy —po 2 egz.;

e  Projekt Statej (docelowej) Organizacji Ruchu — 2 egz. + egz. do uzgodnien wraz z uzyskanym
zatwierdzeniem;

e kosztorys inwestorski - 1 egz.;

e przedmiary oraz kosztorysy ofertowe (dotyczy wszystkich branz, dla kazdej branzy osobno
plus tabela elementow scalonych) — 1 egz.;

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy dokumentacji technicznej w
wersji elektronicznej na nosniku typu pendrive dostosowane do wymagan ustawy Prawo zamowien
publicznych (pliki tekstowe — edytor tekstow kompatybilny z MS WORD i graficzne — zalecany
format PDF oraz dodatkowo mapy i rysunki jako pliki kompatybilne z AUTOCAD w formacie dwg
lub dxf otwierany w wersji z 2013r. z mozliwo$cig zapisu w formacie: PDF, tif, JPG), przy czym
przedmiary robot, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, jako pliki kompatybilne z MS
EXCEL. Ewentualne prezentacje multimedialne winny by¢ przygotowane jako pliki kompatybilne z
MS POWER POINT.

Po odbiorze ostatecznym opracowan projektowych, decyzji ZRID oraz wyniesieniem punktow
granicznych w terenie, Wykonawca bedzie mogt otrzymaé wynagrodzenie w wysokosci 100 % ceny
umownej.

Wraz z dokonaniem zaplaty koncowe] za zrealizowang ustuge Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego pelne prawa autorskie dla przedmiotu zamoOwienia oraz wyraza zgode na
dokonywanie w przyszlosci w opracowanej dokumentacji zmian bez jego zgody.

Ogodlne wymagania dla wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych,
w taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaty osiagniete zgodnie z umowa.

Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowe] oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym
architektéw oraz inzynierdw budownictwa.

Obiekt budowlany nalezy projektowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Obiekty budowlane nalezy projektowad tak, aby zapewnié optymalng ekonomicznoéé budowy i
eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowac z zastosowaniem nowoczesnych technologii
robot i materialéw - kierujac sie zasada projektowania optymalnych rozwiazan dla osiagniecia
zatozonych celow.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatléw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty. koszty postepowania,
obciazenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca przed zlozeniem oferty, zapozna si¢ z planowanym zakresem zadania w sposob jak
najbardziej rzetelny. Zamawiajacy nie przewiduje zmian w zakresie realizacji przedmiotowego
zadania.
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TERMIN OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
Zleceniobiorca/-y zobowigzany bedzie do wywigzania sie z przedmiotu umowy do 15.12.2025 r.

Przekazanie dokumentacji nastgpowac bedzie w trzech etapach, tj.

e etap I — opracowanie i przekazanie propozycji planu zagospodarowania terenu (koncepcja
obejmujaca przebieg drogi w planie i profile oraz przekroje konstrukeyjne) — w terminie do
2 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

eetap II - opracowanie projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego oraz pozyskanie pozostatych dokumentéw niezbednych dla
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz sporzadzenia
wniosku o wydanie decyzji ZRID — w terminie do 7 miesiecy od daty podpisania umowy,

e etap III — opracowanie projektu technicznego, przedmiardéw, kosztorysow inwestorskich,
kosztorysow ofertowych, specyfikacji technicznych oraz wszelkich innych dokumentéw
niezbednych dla wyceny i wykonania robdt budowlanych wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, jak rowniez uzyskanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej oraz wyniesie punktdw granicznych po podziatach — w terminie do 15.12.2025 r.

SZATA GRAFICZNA
Wykonaweca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktdra spelnia nastepujgce
wymagania:
e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,
e czesé opisowa bedzie pisana na komputerze,
e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
e ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
e calos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawa, na odwrocie, ktorej bedzie spis
tresci,
e rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,
o kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okladki
poszezegdlnych czesei sktadowych opracowania projektowego.
Szata graficzna i uklad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 202 1r. poz. 2454).

PLATNOSCI

Kwota ryczaltowa opracowan projektowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Umowie.

Platnos¢ odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej po podpisaniu

Protokotu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiajacego po wywigzaniu sie Zleceniobiorcy z kazdego

ze wskazanych w umowie/OPZ etapow.

Faktury czesciowe bedg ptatne dla kazdego z odcinkow w wysokosci:
e etapl — 10% wartosci umowy brutto, £AS OWNIKA
e etap Il —40% wartosci umowy brutto,
o etap Il - 50% wartosci umowy brutto.
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