Remont drogi powiatowsj nr 1407C Rywatd - Swiecie n. Osg - Lisnowo

OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1407C Rywatd - Swiecie n. Osg - Lisnowo
od km 9+250 do km 9+950
1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
e Szkic sytuacyjny jezdni przyjety z pomiaréw po wykonaniu odkrywek 1:500,
e uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technologii materiatowej,
e wizja lokalna w terenie i uzupetniajgce pomiary sytuacyjne wraz z dokumentacjg
fotograficzna,
e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.2016 poz. 124.

2. Stan istniejacy:

Droga powiatowa posiada na projektowanym odcinku nawierzchnig bitumiczng. Szeroko$¢ jezdni ok. 5,0m.
Na catej nawierzchni jezdni wystepuijg liczne spekania i ubytki, a ogolny stan techniczny drogi kwalifikuje jq
do remontu. Na projektowanych odcinkach remontowanej drogi wystepujg zjazdy o nawierzchni gruntowej
oraz zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Pobocza gruntowe wzdtuz gruntowe.

3. Dane wyjsciowe do projektowania remontu:

- dtugos¢ drogi 700,0m

- szeroko$¢ jezdni ok. 5,0m

- nawierzchnia jezdni bitumiczna
- predkos$¢ projektowana 50 km/h
- klasa drogi - Z

- kategoria ruchu - KR3

- Zjazdy do poses;ji

4. Zakres robdt objety opracowaniem:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu robdt remontowych:

nawierzchnia jezdni istniejacej — 3910,0m2,

zjazdy bitumiczne - 47,0 m2,

zjazdy z kostki betonowej — 605,0 m2,

pobocze utwardzone —453,0 m2

peron — 24,0 m?
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5. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmowac bedq zdjecie humusu z poboczy 15¢cm, korytowanie zjazddw, peronu, wywoéz
humusu i nadmiaru gruntu z korytowania oraz przygotowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Nadmiar ziemi z korytowania nawierzchni w uzgodnieniu z inwestorem nalezy wywieS¢ transportem
kotowym poza teren budowy na odlegtos¢ do 5,0 km. Do formowania nowej warstwy podtoza i nasypdw,
nalezy uzy¢ gruntdw niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci , k” nie mniejszym niz
8m/dobe tj. piaskdw Srednich, grubych lub pospotki, a nasypy tworzy¢ metodg warstwowg bezposrednio po
dowiezieniu gruntu na teren budowy, gdzie grubos¢ warstwy wbudowywanego materiatu nie powinna by¢
wieksza jak 15 cm przed zageszczeniem z zachowaniem jego optymalnej wilgotno$ci. Roboty nalezy
prowadzi¢ w oparciu o zalecenia i wytyczne Ogdinych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych rozdz. D-02.03.01 wydanych przez GDDKIA. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nalezy wykonywa¢ mechanicznie ubijakami wibracyjnymi, walcami
gtadkimi i okotkowanymi. Podfoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zageszczaé¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu min 1s=0,98. W razie komplikacji z uzyskaniem normatywnego
zageszczenia podtoza nalezy w porozumieniu z geologiem dokona¢ doziarnienia istniejacego gruntu
wystepujacego w podtozu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych stosowaé zalecenia norm: PN-B-
02481:1998 — Geotechnika — terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, PN-E-02-
205:1998 - Drogi samochodowe, wymagania i badania oraz wymagan wydanych przez wiascicieli
wystepujacego uzbrojenia podziemnego.

6. Rozwigzania projektowe — konstrukcje nawierzchni:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r. sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.2016 poz. 124.,
prognozowanym obcigzeniem ruchem — KR3 przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni :

Jezdnia drogi

-istniejacq nawierzchnie bitumiczna jezdni sfrezowac i uszorstni¢ 4cm

- oczy$ci¢ nawierzchnie bitumiczng oraz wszystkie ubytki i skropi¢ emulsjq asfaltowg C60B4ZM w ilosci
0,8kg/m?

- utozy¢ warstwe profilowg z mieszanki mineralno asfaltowej AC11W w ilosci 125kg/m? uzupetniajac
wszystkie ubytki.

- skropi¢ emulsjq asfaltowg C60BP4ZM w ilosci 0,5kg/m?,

- utozy¢ warstwe wigzacg AC16W grubosci 5ecm
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- utozy¢ geosiatke z witdkien szklanych wstepnie przesaczonej asfaltem o wydtuzeniu max. 3%, ilos¢
wigzek na 1mb 52x52 (+/-2), o wytrzymatosci na rozcigganie w kierunku wzdtuznym i poprzecznym
120/120kN/m

- oczy$ci¢ nawierzchnig bitumiczna i skropi¢ emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,5kg/m?

- utozy¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm.

Spadki podtuzne zgodne ze spadkami istniejacymi, natomiast spadki poprzeczne ok. 2% zgodne z
uktadajacym sie terenem.

Zjazdy bitumiczne

- podtoze gruntowe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,98

- utozy¢ warstwe odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego grubo$ci 15¢cm,

- utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego o $rednicy 0/31,5mm, twardego grubosci 15cm
- skropi¢ podtoze emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,8kg/m?

- utozy¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm.

Zjazdy z kostki betonowej

- podtoze gruntowe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,98

- utozy¢ warstwe odsaczajacq z piasku Srednioziarnistego grubosci 15cm,

- utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego o Srednicy 0/31,5mm, twardego grubosci 15cm

- podsypka cem-piaskowej grubosci 5¢cm,

- kostka betonowa, koloru szarego grubo$ci 8cm

Peron

- podioze gruntowe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,98

- utozy¢ warstwe odsgczajacq z piasku Srednioziarnistego grubosci 10cm,

- utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego o Srednicy 0/31,5mm, twardego grubosci 10cm

- podsypka cem-piaskowej grubosci 5cm,

- kostka betonowa, koloru szarego grubosci 8cm

Pobocza

Pobocza szerokosci 0,75m, nalezy scig¢, zdja¢ humus 15¢cm uzupetni¢ gruntem do wymaganej wysokosci,
zagescic i utozy¢ warstwe kruszywa tamanego, twardego grubosci 15cm. Spadek pobocza 6%.

Krawezniki

Na styku zjazdéw z kostki i jezdni utozy¢ krawezniki najazdowe 15x22cm na fawie betonowej C12/15 z
oporem. Zjazdy z kostki nalezy obramowa¢ opornikami 8x25cmna fawie betonowej C12/15. Peron od
strony jezdni obramowany kraweznikiem 15x30cm na tawie betonowej z pozostatych stron opornik 8x25¢cm

na tawie.
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7. Stata Organizacja ruchu

Organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

8. Odwodnienie

Odwodnienie drogi po stanie istniejgcym — powierzchniowe do rowdw drogowych i na przylegte tereny
Zielone.
9. UWAGI KONCOWE

W projekcie przyjeto szeroko$é jezdni wynikajaca z pomiaréw po wykonaniu odkrywek krawedzi

jezdni z naniesionego gruntu.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepiséw. Roboty prowadzone
w pasie drogowym, nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami pracy w obrebie pasa drogowego oraz
oznakowac je wedtug projektu organizacji ruchu na czas ich trwania sporzadzonego przez wykonawce
robot, zapewniajac tym samym bezpieczenstwo pracownikom realizujgcym przebudowe drogi i okolicznym
mieszkaricom. Inwestor powinien wyznaczy¢ inspektora nadzoru robdt. Inspektor nadzoru uzyska od
wykonawcy atesty i Swiadectwa i deklaracje zgodnosci na wbudowywane materialy uzyte do budowy
nawierzchni. Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji projektowe] nalezy

uzgadnia¢ z projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie roboty nalezy

wykonaé zgodnie z Ogélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -

Montazowych i specyfikacjami technicznymi wykonania robét drogowych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
INWESTOR: POWIATOWY ZARZAD DROG
ADRES: ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudzigdz
OBIEKT: Droga powiatowa nr 1407C Rywald - Swiecie n. Osg -

Lisnowo od km 9+250 do km 9+950

INFORMACJE Aleksandra Jaczun - Dorau
SPORZADZILA: Uprawnienia KUP/0040/PWOD/11
Specjalnosé: drogowa bez ograniczenh

SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI BIOZ:

Mo e

Podstawa opracowania

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala
1rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zglaszanie wypadkow 1 zdarzen potencjalnie niebezpiecznych

Sprzet, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane w czasie
budowy

Szkolenie BHP

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07-07-1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47 poz.
401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot "1
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia(Dz.U. Nr 120, z 2003 r., poz.1126),

Normy i przepisy zwigzane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

5
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3.

4.

Istniejaca infrastruktura podziemna i nadziemna,
Istniejaca droga powiatowa,
Istniejace pola uprawne.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot budowlanych
Zabezpieczenie placu budowy,
Roboty przygotowawcze (zaplecze budowy, roboty rozbiérkowe, roboty pomiarowe
trasy, czasowa organizacja ruchu,),
Wykonanie robo6t ziemnych (zdjecie humusu 1 pryzmowanie, wykopy, nasypy, wywoz
nadmiaru ziemi z korytowania, roboty na miejscu z przemieszczaniem urobku,
zageszezanie podtoza wykopow 1 nasypow,
Wykonanie podbudowy pod projektowane zjazdy i peron,
Wykonanie projektowanych elementéw nawierzchni drogowych,
Likwidacja placu budowy, porzadkowanie terenu.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,

skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie realizacji robot wystapia zagrozenia zwigzane z ruchem pieszych na terenie
budowy (zarowno robotnikdw jak 1 o0sOb postronnych). Miejsca szczegdlnie
niebezpieczne muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone 1 oznakowane poprzez
wygrodzenie barierami oraz tasmami koloru bialo-czerwonego. Mogace wystapic
zagrozenia to upadek na plaszczyznie, upadek z maszyn drogowych i1 samochodéw
cigzarowych, uderzenia, potracenia i przygniecenia przez pracujacy sprz¢t drogowy.
roboty prowadzone be¢dg przy sprzyjajacych warunkach pogodowych, w okresie tym teren robét
wylaczony bedzie z ruchu samochodowego na podstawie sporzadzonego i uzgodnionego projektu
organizacji ruchu na czas robot.
roboty drogowe prowadzone begda z uzyciem cigzkiego sprzgtu i $rodkow transportu, przez co
naleza do prac charakteryzujacych si¢ nasileniem znacznych zagrozen zaréwno pracownikow
wykonawcy jak i postronnych uczestnikoéw procesu inwestycyjnego nie wylaczajac osob obcych,
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepisow w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy dotyczacych ochrony zdrowia, zard6wno w stosunku do wilasnych
pracownikow (zatrudnionych na podstawie uméw o prac¢ jak rdwniez zatrudnionych na
innej podstawie). Wszelkie instalacje i sprzet wykorzystywany na czy wokoét placu
budowy, bedzie obshlugiwany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
udokumentowany wymaganymi przepisami uprawnieniami. WSszyscy pracownicy
Wykonawcy zostang zapoznani z Planem Bezpieczenstwa na Placu Budowy z
potwierdzeniem pisemnym oraz wlaczy si¢ jego postanowienia do wszystkich
dokumentacji ewentualnych podwykonawcoéw robdt w celu zapewnienia zgodnosci z tym
planem przez wykonawcow wszystkich kategorii robot.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych,

umozliwiajacych szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wriasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wykopy, roztadunek materiatow),
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Wtasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wygrodzenie wykopow, bariery ochronne, taSmy),
Wtlasciwg organizacje placu budowy, zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
Wyposazenie placu budowy w sprzet p. pozarowy,
Wprowadzenie zakazu palenia odpadéw budowlanych na placu budowy.
6. Zglaszanie wypadkow i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych:
W razie wystapienia wypadku na budowie Wykonawca, ewentualnie Podwykonawca
niezwlocznie podejmuje dziatania majagce na celu pomoc osobie poszkodowane;j
1 usuniecie ewentualnego zagrozenia spowodowanego wypadkiem. W nastgpnej kolejnosci
powiadamia stuzbe BHP, a w razie koniecznosci inne wiasciwe organy (np. PIP).
7. Sprzet, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane
w czasie budowy
Wykonawca robot zapewni, aby srodki ochrony zbiorowej jak i indywidualnej byty zawsze
stosowane na placu budowy. Wykonawca bedzie regularnie kontrolowac stosowanie
sprzetu, bezpieczenstwa, o$wietlenia, oznakowania 1 odgradzania. Oznaczenia (tablice
informacyjne, ostrzegawcze itp.) utrzymywac bedzie w takim stanie, zeby zawsze byty
wyrazne i1 tatwe do odczytania. Sprzet niesprawny, brudny, niewlasciwie umieszczony,
bedzie natychmiast naprawiony lub wymieniony. Wszystkie instalacje 1 urzadzenia
wykorzystywane na placu budowy lub wokoét niego beda posiada¢ wymagane certyfikaty,
badz deklaracje zgodnosci a ponadto wyposazone w odpowiednie i1 sprawne urzadzenia
zabezpieczajagce. Dla zachowania bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia pracownikow
maszyny samojezdne sg wyposazone w urzadzenia sygnalizacji dzwigkowej 1 $§wietlne;j.
Eksploatacja wszystkich maszyn i urzgdzen technicznych odbywac si¢ bedzie w oparciu o
instrukcje bezpieczenstwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno — ruchowej.
8. Szkolenie BHP:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne szkolenia
BHP potwierdzone w dokumentach budowy. Wykonawca winien zadbac¢ o to, aby
kwestie bezpieczenstwa, ratownictwa 1 ochrony zdrowia byty szeroko naglasniane 1
docieraly do wszystkich os6b regularnie lub okazjonalnie odwiedzajacych plac



