Remont drogi powiatowej nr 1372C Szynwatd - tasin (PSZOK)

OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1372C Szynwatd - Lasin (PSZOK)
od km 3+650 do km 4+140
1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
e Szkic sytuacyjny jezdni przyjety z pomiaréw po wykonaniu odkrywek 1:500,
e uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technologii materiatowe;,
e wizja lokalna w terenie i uzupetniajagce pomiary sytuacyjne wraz z dokumentacjq
fotograficzna,
e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.2016 poz. 124.

2. Stan istniejacy:

Droga powiatowa posiada na projektowanym odcinku nawierzchnig bitumiczng. Szeroko$¢ jezdni ok. 5,0m.
Na catej nawierzchni jezdni wystepuja liczne spekania i ubytki, a ogoiny stan techniczny drogi kwalifikuje jg
do remontu. Na projektowanych odcinkach remontowanej drogi wystepujq zjazdy o nawierzchni gruntowe;
oraz zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Pobocza gruntowe wzdtuz drogi zawyzone poro$niete trawa.

3. Dane wyjsciowe do projektowania remontu:

- dtugo$¢ drogi 490,0m

- szerokos¢ jezdni ok. 5,0m

- nawierzchnia jezdni bitumiczna
- predkos¢ projektowana 50 km/h
- klasa drogi - Z

- kategoria ruchu - KR3

- Zjazdy do poses;i

4. Zakres robot objety opracowaniem:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu robot remontowych:

nawierzchnia jezdni istniejacej — 2636,0m2,

Zjazdy bitumiczne - 88,0 m?,

Zjazdy z kostki betonowej — 26,0 m2,

pobocze utwardzone — 700,0 m?

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmowac bedg zdjecie humusu z poboczy 15¢m, korytowanie zjazddw, wywdz humusu i
nadmiaru gruntu z korytowania oraz przygotowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni.
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Nadmiar ziemi z korytowania nawierzchni w uzgodnieniu z inwestorem nalezy wywieS¢ transportem
kotowym poza teren budowy na odlegtos¢ do 5,0 km. Do formowania nowej warstwy podtoza i nasypow,
nalezy uzy¢ gruntow niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci , k™ nie mniejszym niz
8m/dobe tj. piaskdw Srednich, grubych lub pospotki, a nasypy tworzy¢ metodg warstwowg bezposrednio po
dowiezieniu gruntu na teren budowy, gdzie grubo$¢ warstwy wbudowywanego materiatu nie powinna by¢
wieksza jak 15 cm przed zageszczeniem z zachowaniem jego optymalnej wilgotnosci. Roboty nalezy
prowadzi¢ w oparciu o zalecenia i wytyczne Ogoinych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych rozdz. D-02.03.01 wydanych przez GDDKIA. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nalezy wykonywa¢ mechanicznie ubijakami wibracyjnymi, walcami
gtadkimi i okotkowanymi. Podfoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zageszcza¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu min 1s=0,98. W razie komplikacji z uzyskaniem normatywnego
zageszczenia podioza nalezy w porozumieniu z geologiem dokona¢ doziarnienia istniejgcego gruntu
wystepujacego w podtozu. W czasie wykonywania robét ziemnych stosowac zalecenia norm: PN-B-
02481:1998 — Geotechnika - terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, PN-E-02-
205:1998 - Drogi samochodowe, wymagania i badania oraz wymagan wydanych przez wiascicieli
wystepujacego uzbrojenia podziemnego.

6. Rozwiazania projektowe — konstrukcje nawierzchni:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r. sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.2016 poz. 124,
prognozowanym obcigzeniem ruchem — KR3 przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni :

Jezdnia drogi

-istniejacg nawierzchnig bitumiczng jezdni sfrezowac i uszorstni¢ 1cm

- oczy$ci¢ nawierzchnie bitumiczng oraz wszystkie ubytki i skropi¢ emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci
0,8kg/m?

- utozy¢ warstwe profilowg z mieszanki mineraino asfaltowej AC11W w ilodci 125kg/m?2 uzupetniajac
wszystkie ubytki.

- utozy¢ geosiatke z wiokien szklanych wstepnie przesaczonej asfaltem o wydtuzeniu max. 3%, ilos¢
wigzek na 1mb 52x52 (+/-2), o wytrzymato$ci na rozcigganie w kierunku wzdtuznym i poprzecznym
120/120kN/m

- oczy$ci¢ nawierzchnie bitumiczng i skropi¢ emulsjq asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,5kg/m?

- utozy¢ warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5¢cm.
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Spadki podtuzne zgodne ze spadkami istniejacymi, natomiast spadki poprzeczne ok. 2% zgodne z
uktadajacym sie terenem.

Zjazdy bitumiczne

- podioze gruntowe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,98

- utozy¢ warstwe odsgczajacq z piasku Srednioziarnistego grubosci 15¢cm,

- utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego o $rednicy 0/31,5mm, twardego grubosci 15cm
- skropi¢ podtoze emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,8kg/m?

- utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5em.

Zjazdy z kostki betonowej

- podtoze gruntowe zagesci¢ do wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,98

- utozy¢ warstwe odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego grubo$ci 15¢cm,

- utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego o Srednicy 0/31,5mm, twardego grubosci 15cm

- podsypka cem-piaskowej grubosci 5¢m,

- kostka betonowa, koloru szarego grubosci 8cm

Pobocza

Pobocza szerokosci 0,75m, nalezy scigé, zdja¢ humus 15¢cm uzupetni¢ gruntem do wymaganej wysokosci,
zagesci€ i utozy¢ warstwe kruszywa tamanego, twardego grubosci 15cm. Spadek pobocza 6%.

Krawezniki

Na styku zjazdow z kostki i jezdni utozy¢ krawezniki najazdowe 15x22cm na fawie betonowej C12/15 z
oporem. Zjazdy z kostki nalezy obramowac opornikami 8x25cmna tawie betonowej C12/15.

7. Stata Organizacja ruchu

Organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

8. Odwodnienie

Odwodnienie drogi po stanie istniejacym — powierzchniowe do rowdw drogowych i na przylegte tereny
Zielone.
9. UWAGI KONCOWE

W projekcie przyjeto szeroko$¢ jezdni wynikajaca z pomiarow po wykonaniu odkrywek krawedzi

jezdni z naniesioneqo gruntu.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw. Roboty prowadzone
w pasie drogowym, nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami pracy w obrebie pasa drogowego oraz
oznakowac je wedtug projektu organizacji ruchu na czas ich trwania sporzadzonego przez wykonawce
robot, zapewniajac tym samym bezpieczenistwo pracownikom realizujgcym przebudowe drogi i okolicznym

mieszkancom. Inwestor powinien wyznaczy¢ inspektora nadzoru robot. Inspektor nadzoru uzyska od
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wykonawcy atesty i Swiadectwa i deklaracje zgodnosci na wbudowywane materiaty uzyte do budowy
nawierzchni. Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji projektowej nalezy

uzgadnia¢ z projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszystkie roboty nalezy

wykona¢ zgodnie z Ogélnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -

Montazowych i specyfikacjami technicznymi wykonania robét drogowych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
INWESTOR: POWIATOWY ZARZAD DROG
ADRES: ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudzigdz
OBIEKT: Droga powiatowa nr 1372C Szynwatd - Lasin (PSZOK)

od km 3+650 do km 4+140

INFORMACJE Aleksandra Jaczun - Dorau

SPORZADZILA: Uprawnienia KUP/0040/PWOD/11
Specjalnos¢: drogowa bez ograniczen

SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI BIOZ:

AR

Podstawa opracowania

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala

1 rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie srodkoéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych, umozliwiajacych
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Zglaszanie wypadkow 1 zdarzen potencjalnie niebezpiecznych

Sprzet, maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane w czasie
budowy

Szkolenie BHP

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07-07-1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47 poz.
401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét "1
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia(Dz.U. Nr 120, z 2003 r., p0z.1126),



Remont drogi powiatowej nr 1372C Szynwatd - tasin (PSZOK)

e Normy i przepisy zwigzane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna,

e Istniejgca droga powiatowa,

e Istniejace pola uprawne.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot budowlanych

e Zabezpieczenie placu budowy,

e Roboty przygotowawcze (zaplecze budowy, roboty rozbiorkowe, roboty pomiarowe
trasy, czasowa organizacja ruchu,),

e Wykonanie robdt ziemnych (zdjecie humusu i pryzmowanie, wykopy, nasypy, wywoz
nadmiaru ziemi z korytowania, roboty na miejscu z przemieszczaniem urobku,

e zageszczanie podioza wykopow i nasypow,

e Wykonanie podbudowy pod projektowane zjazdy i odcinek nowej jezdni,

¢ Wykonanie projektowanych elementow nawierzchni drogowych,

e Likwidacja placu budowy, porzadkowanie terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
W trakcie realizacji robot wystapia zagrozenia zwigzane z ruchem pieszych na terenie
budowy (zar6wno robotnikow jak 1 0s6b postronnych). Miejsca szczegolnie
niebezpieczne musza by¢ odpowiednio zabezpieczone 1 oznakowane poprzez
wygrodzenie barierami oraz tasmami koloru biato-czerwonego. Mogace wystapic
zagrozenia to upadek na plaszczyznie, upadek z maszyn drogowych i samochodow
cigzarowych, uderzenia, potrgcenia i przygniecenia przez pracujacy sprzet drogowy.

e roboty prowadzone bgda przy sprzyjajacych warunkach pogodowych, w okresie tym teren robot
wylaczony bedzie z ruchu samochodowego na podstawie sporzadzonego i uzgodnionego projektu
organizacji ruchu na czas robot.

e roboty drogowe prowadzone beda z uzyciem cigzkiego sprzetu i srodkow transportu, przez co
naleza do prac charakteryzujacych si¢ nasileniem znacznych zagrozen zaréwno pracownikow
wykonawcy jak i postronnych uczestnikow procesu inwestycyjnego nie wytaczajac osob obcych,
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepisow w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy dotyczacych ochrony zdrowia, zarowno w stosunku do wiasnych
pracownikow (zatrudnionych na podstawie umoéw o prac¢ jak rowniez zatrudnionych na
innej podstawie). Wszelkie instalacje 1 sprzet wykorzystywany na czy wokot placu
budowy, bedzie obstlugiwany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
udokumentowany wymaganymi przepisami uprawnieniami. Wszyscy pracownicy
Wykonawcy zostang zapoznani z Planem Bezpieczenstwa na Placu Budowy z
potwierdzeniem pisemnym oraz wlaczy si¢ jego postanowienia do wszystkich
dokumentacji ewentualnych podwykonawcow robot w celu zapewnienia zgodnosci z tym
planem przez wykonawcoéw wszystkich kategorii robot.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych,
umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Wiasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wykopy, roztadunek materiatow),
Whasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wygrodzenie wykopdw, bariery ochronne, tasmy),
Wilasciwg organizacje placu budowy, zapewniajacg bezpieczng i sprawng komunikacje
oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,
Wyposazenie placu budowy w sprzet p. pozarowy,
Wprowadzenie zakazu palenia odpadéw budowlanych na placu budowy.
6. Zglaszanie wypadkow i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych:
W razie wystapienia wypadku na budowie Wykonawca, ewentualnie Podwykonawca
niezwlocznie podejmuje dzialania majace na celu pomoc osobie poszkodowanej
1 usunigcie ewentualnego zagrozenia spowodowanego wypadkiem. W nastgpnej kolejnosci
powiadamia stuzb¢ BHP, a w razie konieczno$ci inne wlasciwe organy (np. PIP).
7. Sprzet, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane
w czasie budowy
Wykonawca robot zapewni, aby $rodki ochrony zbiorowej jak 1 indywidualnej byty zawsze
stosowane na placu budowy. Wykonawca bedzie regularnie kontrolowaé stosowanie
sprzgtu, bezpieczenstwa, o$wietlenia, oznakowania i odgradzania. Oznaczenia (tablice
informacyjne, ostrzegawcze itp.) utrzymywaé bedzie w takim stanie, zeby zawsze byly
wyrazne 1 tatwe do odczytania. Sprzet niesprawny, brudny, niewlasciwie umieszczony,
bedzie natychmiast naprawiony lub wymieniony. Wszystkie instalacje i urzadzenia
wykorzystywane na placu budowy lub wokoét niego beda posiada¢ wymagane certyfikaty,
badz deklaracje zgodnosci a ponadto wyposazone w odpowiednie i sprawne urzadzenia
zabezpieczajace. Dla zachowania bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia pracownikow
maszyny samojezdne sa wyposazone w urzadzenia sygnalizacji dzwigkowej 1 $wietlne;.
Eksploatacja wszystkich maszyn 1 urzadzen technicznych odbywac si¢ bedzie w oparciu o
instrukcje bezpieczenstwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno — ruchowej.
8. Szkolenie BHP:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ aktualne szkolenia
BHP potwierdzone w dokumentach budowy. Wykonawca winien zadbac¢ o to, aby
kwestie bezpieczenstwa, ratownictwa i ochrony zdrowia byly szeroko naglasniane i
docieraly do wszystkich osob regularnie lub okazjonalnie odwiedzajacych plac



