Orange Polska S.A. Biuro Projektdw Drogowych s.c.
Domena Hurt ul. Bema 16/8

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 87 - 100 Torun

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz

Adres do korespondencij:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 19 wrzesien 2017r.

Numer pisma: 59751/TTIDWBU/P/U14/09/212
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.

kolidujacego z projektem przebudowy | rozbudowy drogi powiatowej nr 1353C Biatochowo-Szembruczek.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2017r. dotyczace projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowe;
nr 1353C Biatochowo-Szembruczek informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem
eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istnigjacy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istnigjacych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé zabezpieczenie, przebudowe poza zatoki autobusowe, pas jezdni i inne miejsca kolidujace kabli

telefonicznych dia ukfadu drogowego przedstawionego przez Biuro Projektow Drogowych s.c. na planach
sytuacyjno-wysokosciowych rysunek nr D-1.1+D.1.13;
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi  byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowann z drogami, zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc osfonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczyC pianka
poliuretanowa) przez cata szerokosc;

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
7 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

4. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyC | oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
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nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosai z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Odwiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajacego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastrukiury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawg prowadzi Wojciech
Wilewski tel. 52 375 93 18). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89 537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w  prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowacC wylacznie ktoras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa Iub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okredlonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
nnymi karami administracyjnymi.

baczna wysokos$¢ roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku 0 nadzor wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i
zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:
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ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Usfug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Krasinskiego 10, 87 - 100 Torun

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Usfug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy spetnic
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do
Warunkdw Technicznych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastrukiury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komaorkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowiazany jest przekazaé komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryinie musi byé zataczona kopia decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury W pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie sktadania wniosku o wydanie

decyzji w tym zakresie:
1) Informacija o urzadzeniu i jego lokalizagji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowsej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastrukiury na OPL zostanie wykonane po
pozytywriym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraC oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraina czes$¢ Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow



Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla
ktorej Warunki Techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

zak
fsta ds. Zasobdw Infrastruktury

Zataczniki :

1. Wysokos¢ optat — 1szt.

2. Oswiadczenie Inwestora — 1szt.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
4. Plany - 1 kpl.



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowa¢ na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0séb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0s6b fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejace infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowiednio wybrac) -

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
logci i rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formaine nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem © formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegoly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorow- koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom Scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt —imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosai z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koncowego/Nadzoru — Wiascicielskiego.  Przedmiotowy dokument  podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego OPL  zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
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Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokodt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnos¢ OPL nalezy speinic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek 0 nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komarki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposodb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z nia normami zakladowymi Ilub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, za w przypadku kabli $wiatlowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
tacznosai.



Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji
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Dziatalnosci Gospodarczef; REGON ..o NP , zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
0 nastepujacej tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
PrOJEKIOWEANG. .ot

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi ZNakK............coovoveveviieririenecennieneneeenn. KOrych  kopia stanowi
zatacznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor o$wiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wiasnym staraniem i
na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac¢ z pomocy 0sob
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkow Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od 0sdb prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowiazujacych wymogow technologicznych.

§5



1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogoéinych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosc jak za wtasne dziatania |
zaniechania.

§6

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robdt zwigzanych z  przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

1. Inwestor po zakoniczeniu robot zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczag

wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe. ‘

Z czynnosci przekazania sporzadzony zostanie protokdt odbioru technicznego,

4. Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

@

§8

1. Ninigjsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowiazan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec OPL

§9
1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz.
- OPL - 2 egz.
§ 10

1. Integralng czesc¢ niniejszego oswiadczenia stanowig nastepujgce zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skreslic



Zatacznik nr 2 do Zasad wykonywania Odbioru koncowego/Nadzoru wiascicielskiego

przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koncowego przez Orange Polska.

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska. - Dostarczanie | Serwis Ustug

Opfata netto [zt]

Odbior koncowy

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska.

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska - Dostarczanie i Serwis Ustug

Optata netto [z
Lp. Pozycja Godziny Nadzoru wiadcicielskiego za kazdg rozpoczeta godzing
Nadzoru wiascicielskiego

Nadzor a) wdni powszednie 8.00 - 16.00 99,02

wiascicielski dla ) )
b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68
1. prac

realizowanych w | c) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele —

trybie planowym i dni ustawowo wolne od pracy

150% opfaty wskazane|
a) w dni powszednie 8.00 - 16.00

w pkt 1 fit. a)
Nadzor
wiascicielski dia . . 150% oplaty wskazane
e p) w dni powszednie 16.00 - 22.00 :
5 2 w pkt 1 lit. b)
realizowanych w
trybie
doraznym*** ¢) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 150% oplaty wskazane
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. ¢)

“Dwukrotna wartosc 1 godziny nadzoru $wiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00
*Zgodniez § 4 ust.4 Zasad, optata za wykonanie Odbioru korcowego pobierana jest za kazdy przeprowadzony Odbior
Koricowy zakonczony podpisaniem Protokotu czesciowego Odbioru korncowego ub Protokotu koncowego Odbioru
koncowego x

*+ Przez prace realizowane w trybie doraznym rozumie sie usuwanie skutkow awarii infrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajacego jako pilne.

Kwoty podane w niniejszym Cenniku sa kwotami netto, ktore zostana powiekszone 0 nalezny podatek VAT.




