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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OPRACOWANIA

1.1 Zleceniodawca

Powiat Grudzigdzki ul. Matomtynska 1; 86-300 Grudzigdz

1.2 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie i przebudowa istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska SA kolidujgcej z zadaniem:
przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr 1353C BIALOCHOWO -
SZEMBRUCZEK.

Realizacja rob6t na podstawie niniejszego opracowania bedzie powigzana z
wykonaniem zadania polegajgcego na przebudowie z rozbudowg drogi powiatowej nr
1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt Budowlany branzy telekomunikacyjnej
stanowigcy zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla zadania pn. "PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK ",

1.4 Oddziatywanie na Srodowisko naturalne

Projektowane zadanie i zakres prac zwigzany z usunieciem kolizji sieci
telekomunikacyjnej z zadaniem: przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr
1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK nie ma wplywu na stopien
zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
B Opis zadania projektowego ,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK”
B Warunki do projektowania wydane przez zarzgdcow i uzytkownikow.
B Wizja lokalna w terenie
B Normy branzowe.

1.6 Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 20, ust.1, pkt. 1, litera ,,c" oraz art. 3 pkt. 20 w zwigzku z art.
28, ust. 2 ustawy Prawo Budowlane ustalenie obszaru oddziatywania obiektu — linia
kablowa samonosna - dokonano na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne z
dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 Art. 2. p.8), rozporzadzenia rady
ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397 § 2. p.1; p.2;) W
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. (Dz. U. 2005 nr
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219 poz.1864 z dnia 31 pazdziernika 2005 r. §3 p.14; §6) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Oswiadczam, ze obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek
Obreb Mokre, dz. nr 561; Obreb Biatochowo, dz. nr 23, 53/26, 37/3, 68/2, 68/1, 72,
80, 97, 98, 179, 214, 129/1, 27/1; Obreb Skurgwy, dz. nr 132, 160/2, 131, 138, 152/1,
194, 193/1, 110, 162/5, 66/4, 66/5, 39, 38/1, 51/1, 27/1, 26/1, 49/1, 23/1, 48/1, 47/1,
22/2, 200/5, 200/6, 18/1, 44, 16/1, 15, 40/1, 1/3, 1/1, 189/2; Obreb Gubiny, dz. nr 1/1,
1/3, 1/2, 184, 12/2, 12/1, 29/1, 30/4, 14/1, 22/9, 31/3, 34/3, 22/10, 34/5, 38/8, 59,
53/2, 239, 225, 3092/15, 3092/11, 3092/9, 91, 237, 240, 95, 238, 236, 248, 96/2,
82/2, 81/2, 7712, 74/2, 96/5, 168/2, 76/2, 169/2, 96/6, 170/2, 171/4,; Obreb Budy, dz.
nr 80; Obreb Szembruczek, dz. nr 20/2, 21/3, 20/3, 21/5, 26/1, 10/1, 8/1, 9/3, 11/3,
12/1, 31/5, 32/1, 33/1, 34/1, 35/3, 15/1, 36/2, 16/3, 16/5, 17/1, 18/1, 19/1, 20/4, 242,
241, 244, 82/2.

1.7 Zakres rzeczowy

infrastruktura - Orange Polska S.A.

—etap 1
e Brak kolizji
—etap 2
e Przebudowa kabli telekomunikacyjnych: 69,0m
e Przetozenie kabli telekomunikacyjnych: 167,0m
e Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych — A120PS — 73,0m — 0,073kmo
e Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych — PE110/5 — 13,0m — 0,013kmo
e Budowa stupkoéw kablowych (przestawienie): — szt. 1
e Demontaz stupkéw kablowych: — szt. 1
e Likwidacja linii doziemnych: 69,0m
—etap 3
e Przebudowa kabli telekomunikacyjnych: 67,0m
e Przetozenie kabli telekomunikacyjnych: 39,0m
e Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych — A120PS — 54,0m — 0,054kmo
e Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych — PE110/5 — 21,0m — 0,021kmo
e Budowa stupkéw kablowych: — szt. 1
e Demontaz stupkdéw kablowych: — szt. 1
e Likwidacja linii doziemnych: 67,0m

—etap 4
e Przefozenie kabli telekomunikacyjnych: 26,0m
e Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych — A120PS — 68,0m — 0,068kmo

—etap 5
e Przetozenie kabli telekomunikacyjnych: 16,0m
e Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych — A120PS — 35,0m — 0,035kmo

—etap 6

e Przefozenie kabli telekomunikacyjnych: 33,0m
e Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych — A120PS — 59,0m — 0,059kmo
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1.8 Ustalenie granic obszaru

Zadanie zwigzane z usunieciem kolizji sieci telekomunikacyjnej z przebudowa z
rozbudowg drogi powiatowej nr 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK objeta
niniejszym opracowaniem przebiega przez teren powiatu grudzigdzkiego na gruntach
stanowigcych wtasnos¢ Powiatu Grudzigdzkiego.

1.9 Dokumentacje zwigzane

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353C
BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK.

PROJEKT WYKONAWCZY pt.: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI

POWIATOWEJ NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK. — Przebudowa i
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest poprawa warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego z
uwzglednieniem pieszych w obrebie obszaréw zabudowy, wycinka drzewostanu
kolidujgcego i zagrazajgcego bezpieczenstwu ruchu.

Projekt zostat opracowany na mapie do celow projektowych w skali 1:500.

Dokumentacja projektowa branzy telekomunikacyjnej jest elementem
kompleksowego opracowania dla zadania zwigzanego z przebudowe drogi
powiatowej nr 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK i obejmuje usuniecie kolizji
sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. — przebudowe lub zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury. Niniejsze opracowanie spetnia wszystkie wymagane
przepisami opinie i uzgodnienia, niezbedne do uzyskania pozwolenia na wejscie z
robotami budowlanymi oraz zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1353C BIALOCHOWO
- SZEMBRUCZEK o dtugosci 3233m to odcinek od km 0+000 do 11+703 posiadajgcy
nawierzchnie bitumiczng. Pobocza gruntowe niezagospodarowane. Teren potozony
w sgsiedztwie w/w drogi to teren zurbanizowany obejmujgcy zabudowe jedno i
wielorodzinna.

W zwigzku z projektowang przebudowg z rozbudowg drogi powiatowej nr 1353C
BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK zachodzi konieczno$¢ przebudowy Ilub
zabezpieczenia istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. potozonej w
pasie drogowym jezdni drogi powiatowej nr 1353C wraz ze skrzyzowaniami ulic
przylegtych.

Wystepowanie urzadzen i ich kolizji z projektowang przebudowg z rozbudowag
drogi powiatowej nr 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK nie jest roziozone
robwnomierne na catej trasie. W celu usuniecia kolizji nalezy przebudowac lub
zabezpieczyC istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne — stupy kablowe podbudowy
linii telekomunikacyjnej oraz kable telekomunikacyjne samonosne — w miejscach ich
skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym pasem drogowym.

2.1. Zatozenia wyjsciowe

Ustalenie kolejnosci i zakresu robot teletechnicznych ujetych w niniejszym
opracowaniu wynika z warunkéw technicznych nr 59751/TTIDWBU/P/U14/09/212
przedstawionych w pismie z dnia 19.09.2017 przez Orange Polska S.A Domena Hurt
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziat
Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz.

2.2. Siec¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A. bedaca w kolizji
oraz warunki przebudowy (wyciag z warunkdéw technicznych):

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2017r. dotyczace projektu przebudowy i
rozbudowy drogi powiatowej nr 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK
informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem
eksploatowanym przez ORANGE Polska S.A. (OPL). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonac¢ przebudowe
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang
inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.
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Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

. Wykonac¢ zabezpieczenie, przebudowe poza zatoki autobusowe, pas jezdni i inne
miejsca kolidujgce kabli telefonicznych dla uktadu drogowego przedstawionego
przez Biuro Projektéw Drogowych s.c, na planach sytuacyjno-wysokosciowych
rysunek nr D-1.1+1.13;. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);
. W miejscach skrzyzowan z jezdnig, parkingami doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (konce rur
zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg) przez catg szerokosc¢;

. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem
inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej,
dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je
niezwtocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A., uzgodni¢ z wiascicielem
urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

. Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzic za pomocg poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposob
widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W
przypadku odkrycia w trakcje robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela
OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz
inspektora nadzoru;

. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej podczas narady koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach + pityta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
sktada¢ do =zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61.

. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po
przekazaniu wraz z przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia
Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy istniejgcej
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.- rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o |Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli
miedzianych zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze przy ul. Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Wojciech
Wilewski tel. 52 375 93 18). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

. Pozostate uwagi zalecenia zawarte sg w zatgczonych do niniejszego opracowania
warunkach technicznych Orange Polska S.A.
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3. Technologia i opis robét.

Projekt przewiduje usuniecie kolizji i przebudowe oraz przetozenie kabli z ich
docelowym potozeniem. Kolejnos¢ robot zwigzanych z realizacjg zadania bedacego
przedmiotem niniejszego opracowania uzalezniona jest od harmonogramu realizacji
catego zadania.

3.1. Infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska SA

W kolizji z przedmiotowg inwestycjg jest istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
potozona czesciowo w projektowanej jezdni drogi powiatowej — przebudowaé poza
projektowang jezdnie, zatoki autobusowe.

W ramach zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS na istniejgcych kablach
telekomunikacyjnych utozonych poprzecznie pod projektowang jezdnig oraz
wjazdami na posesje. £gczna dtugos¢ rur ostonowych wyniesie 17,0m. W miejscach
kolizji z projektowang jezdnig lub wjazdem w sytuacjach kiedy niema innego
uzbrojenia istniejgce doziemne kable telekomunikacyjne nalezy delikatnie odkopac i
utozy¢ w rurach ostonowych zgodnie z ich prostolinijnym przebiegiem. Ewentualny
nadmiar kabla nalezy utozyC przy przepuscie.

Przebieg kolidujgcej i projektowanej obejsciowej linii telekomunikacyjnej oraz
rur ostonowych i kabli doziemnych pokazano na rys. 1.

4. Zakres prac do wykonania

4.1. Infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A

ETAP 1 od km 0+000 - 1+200 ( poczatek od drogi kraj. Nr 55, koniec za droga
gminng dz. nr 47/1)

1. W etapie pierwszym niema kolizji z istniejgca siecig telekomunikacyjng

ETAP 2 od km 1+200 - 2+330 ( do konca miejscowosci Biatfochowo)

. W okolicy HM 1+553,6 po prawej stronie drogi 1353C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 6,0m.

2. W okolicy HM od 1+632,0 do 1+651,0 po lewej stronie drogi 1353C istniejgcy

kabel telekomunikacyjny nalezy przetozy¢ na nowg trase na dtugosci ok. 19,0m.

3. W okolicy HM od 1+713,0 do 1+802,0 po lewej stronie drogi 1353C istniejgcy

kabel telekomunikacyjny nalezy przetozy¢ na nowg trase na dtugosci ok. 88,0m.

4. W okolicy HM 1+891,0 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym wjazdem

na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur
ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 5,0m.

5. W okolicy HM 1+905,7 po prawej stronie drogi 1353C pod projektowanym

wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac

montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dlugosci ok. 2,0m.

Jednoczesnie istniejgcy kabel telekomunikacyjny nalezy utozyé po nowej trasie

zgodnie z prostolinijnym przebiegiem rury dwudzielnej. Ewentualny nadmiar kabla

utozyC przy przepuscie.

|
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6. W okolicy HM 1+910,0 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur
ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 9,0m. Jednoczesnie
istniejgcy kabel telekomunikacyjny nalezy utozy¢ po nowej trasie zgodnie z
prostolinijnym przebiegiem rury dwudzielnej. Ewentualny nadmiar kabla utozy¢
przy przepuscie.

7. W okolicy HM 1+914,0 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 9,0m.

8. W okolicy HM 1+918,0 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur
ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 3,0m.

9. W okolicy HM 1+942,6 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur
ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 10,0m.

10.W okolicy HM 1+951,8 po lewej stronie drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 4,0m.

11.W okolicy HM 1+986,0 po lewej stronie drogi 1353C nalezy wykonac
przestawienie istniejgcego stupka kablowego. Stupek nalezy przestawi¢ poza
projektowany chodnik.

12.W okolicy HM od 1+986,0 do 2+031,7 po lewej stronie drogi 1353C istniejgcy
kabel telekomunikacyjny nalezy przetozy¢ na nowg trase na dtugosci ok. 49,0m.
13.W okolicy HM 1+994,2 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur

ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 9,0m.

14.W okolicy HM 2+078,3 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur
ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 4,0m.

15.W okolicy HM 2+112,3 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur
ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 6,0m.

16.W okolicy HM 2+135,0 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur
ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 6,0m.

17.W okolicy HM 2+206,7 pod jezdnig drogi 1353C dla projektowanego kabla
telekomunikacyjnego wykonac¢ przewiertem przepust z rur PE110/5 o dtugosci ok.
13,0m.

18.W okolicy HM 2+206,7 pod jezdnig drogi 1353C nalezy utozy¢ projektowane
kable telekomunikacyjne XzTKMXpw 15x4x0,5 i XzTKMXpw 10x4x0,5 oraz
XzZTKMXpw 1x2x0,5 o dtugosci trasowej po ok. 15m. Kabel rozdzielczy 30x2
nalezy z jednej strony potgczyC w ztgczu przelotowo-réwnolegtym z istniejgcym
kablem a z drugiej wprowadzi¢ do ztgcza odgateznego pod istniejgcym stupkiem.
Kabel abonencki nalezy z jednej strony potgczy¢é w ztgczu przelotowo-
réwnolegtym z istniejgcym kablem a z drugiej wprowadzi¢ do istniejgcego stupka.
Kabel rozdzielczy 20x2 nalezy dalej utozy¢ jak w p.19.

19.W okolicy HM od 2+195,4 do 2+206,7 po prawej stronie drogi 1353C nalezy
utozy¢ projektowany kabel telekomunikacyjny o dtugosci trasowej ok. 14,0m.
Projektowany kabel z jednej strony nalezy potaczy¢ w ztgczu przelotowo-
réwnolegtym z istniejgcym kablem a z drugiej wprowadzi¢ do ztgcza odgateznego
pod istniejgcym stupkiem.
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20.Do ostony potgczen na kablach czworkowych stosowac zastawy termokurczliwe
trzeciej generacji a na kablach parowych zestawy KM.

21.Po wykonaniu przebudowy kabli i odtworzeniu istniejacych potgczen nalezy
dokonac¢ wytgczenia ze ztgcza istniejgcych kabli.

22.Wszystkie przepusty po utozeniu w wykopie nalezy obustronnie uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

23.Projektowane kable telekomunikacyjne nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci
zapewniajgcej ich minimalne 0,7m przykrycie ziemig. Pod jezdnig kable powinny
by¢ uktadane na gtebokos$ci ok. 1,0m ponizej jezdni. Nad kablami w potowie ich
zakopania nalezy utozyC tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z
napisem ,Uwaga. Kabel telekomunikacyjny”

ETAP 3 od km 2+330 - 4+875 ( do skrzyzowanie z drogg nr 1359C )

1. W okolicy HM 2+494,2 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 10,0m.

2. W okolicy HM 3+054,7 pod jezdnig drogi 1353C dla projektowanego kabla
telekomunikacyjnego wykonac¢ przewiertem przepust z rur PE110/5 o dtugosci ok.
12,0m.

3. W okolicy HM 3+050,7 pod jezdnig drogi 041221C dla projektowanego kabla
telekomunikacyjnego wykonac przewiertem przepust z rur PE110/5 o dtugosci ok.
9,0m.

4. W okolicy HM 3+058,0 po prawej stronie drogi 1353C nalezy wykonaé
przestawienie istniejgcego stupka kablowego. Stupek nalezy przestawi¢ poza
projektowang jezdnig przy granicy pasa drogowego.

5. W okolicy HM od 3+052,7 po lewej stronie jezdni do 3+058,0 prawej strony pod
jezdnig drogi 1353C nalezy utozy¢ projektowany kabel telekomunikacyjny
XzTKMXpw 4x2x0,5 o dtugosci trasowej ok. 15m. Projektowany kabel abonencki
z jednej strony nalezy potaczy¢ w zigczach przelotowo-réwnolegtych z
istniejgcymi kablami a z drugiej wprowadzi¢ do projektowanego stupka.

6. W okolicy HM od 3+045,3 do 3+058,0 po prawej stronie pod jezdnig drogi
041221C nalezy utozy¢ projektowane kable telekomunikacyjne XzTKMXpw
10x4x0,5 i XzZTKMXpw 2x2x0,5 o dtugosci trasowej po ok. 15m. Projektowany
rozdzielczy kabel telekomunikacyjny z jednej strony nalezy potgczy¢ w ztgczu
przelotowo-réwnolegtym z istniejgcym kablem a z drugiej wprowadzi¢ do
projektowanego ztgcza odgateznego. Ze ztgcza odgateznego nalezy wyprowadzic¢
kabel 5x4 i zakonczy¢ w projektowanym stupku kablowym. Istniejgcy kabel
abonencki 5x2 nalezy odkopaC i wprowadzic do projektowanego stupka
kablowego. Projektowany kabel abonencki nalezy z jednej strony nalezy potgczyé¢
w ztgczu przelotowo-réwnolegtym z istniejgcym kablem a z drugiej wprowadzi¢ do
projektowanego stupka.

7. W okolicy HM od 3+054,0 do 3+058,0 przy granicy pasa drogowego drogi
041221C nalezy utozyC projektowany kabel telekomunikacyjny xzTKMXpw
5x4x0,5 o dtugosci trasowej ok. 6m. Projektowany rozdzielczy kabel
telekomunikacyjny nalezy z jednej strony nalezy potgczy¢é w ztgczu przelotowo-
réwnolegtym z istniejgcymi kablem a z drugiej wprowadzi¢ do projektowanego
ztgcza odgateznego.

8. W okolicy HM 3+196,3 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 10,0m.
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9. W okolicy HM 3+201,0 po prawej stronie drogi 1353C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 6,0m.

10.W okolicy HM od 3+250,0 do 3+285,0 po prawej stronie drogi 1353C istniejgcy
kabel telekomunikacyjny nalezy przetozy¢ na nowg trase na dtugosci ok. 35,0m.
11.W okolicy HM 3+255,0 po prawej stronie drogi 1353C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac

montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 5,0m.

12.W okolicy HM 3+271,5 po prawej stronie drogi 1353C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 5,0m.

13.W okolicy HM 4+366,3 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 8,0m.

14.W okolicy HM 4+824,3 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 10,0m.

15.Do ostony potgczen na kablach czwérkowych stosowac zastawy termokurczliwe
trzeciej generacji a na kablach parowych zestawy KM.

16.Po wykonaniu przebudowy kabli i odtworzeniu istniejgcych potgczen nalezy
dokonac wytgczenia ze ztgcza istniejgcych kabli.

17.Wszystkie przepusty po utozeniu w wykopie nalezy obustronnie uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

18.Projektowane kable telekomunikacyjne nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci
zapewniajgcej ich minimalne 0,7m przykrycie ziemig. Pod jezdnig kable powinny
by¢ uktadane na gtebokosci ok. 1,0m ponizej jezdni. Nad kablami w potowie ich
zakopania nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z
napisem ,Uwaga. Kabel telekomunikacyjny”

ETAP 4 od km 4+875 - 7+770 ( przed przejazdem PKP )

1. W okolicy HM 5+355,5 pod jezdnig drogi 1356C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 10,0m.

2. W okolicy HM 5+780,3 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 9,0m.

3. W okolicy HM 6+184,6 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 10,0m. Jednoczesnie istniejgcy kabel telekomunikacyjny
nalezy utozyé po nowej trasie zgodnie z prostoliniinym przebiegiem rury
dwudzielnej. Ewentualny nadmiar kabla utozy¢ przy przepuscie.

4. W okolicy HM 6+473,5 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 14,0m.

5. W okolicy HM 6+877,0 po prawej stronie drogi 1353C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 6,0m.
Jednoczesnie istniejgcy kabel telekomunikacyjny nalezy utozy¢ po nowej trasie
zgodnie z prostolinijnym przebiegiem rury dwudzielnej. Ewentualny nadmiar kabla
utozyC przy przepuscie.
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W okolicy HM 6+888,8 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 9,0m. Jednoczes$nie istniejgcy kabel telekomunikacyjny
nalezy utozy¢ po nowej trasie zgodnie z prostoliniinym przebiegiem rury
dwudzielnej. Ewentualny nadmiar kabla utozy¢ przy przepuscie.

W okolicy HM 7+202,2 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 10,0m.

Wszystkie przepusty po utozeniu w wykopie nalezy obustronnie uszczelni¢ piankag
poliuretanowa.

Projektowane kable telekomunikacyjne nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci
zapewniajgcej ich minimalne 0,7m przykrycie ziemig. Pod jezdnig kable powinny
by¢ uktadane na gtebokos$ci ok. 1,0m ponizej jezdni. Nad kablami w potowie ich
zakopania nalezy utozyC tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z
napisem ,Uwaga. Kabel telekomunikacyjny”

ETAP 5 od km 7+770 - 94720 ( koniec za zatoka przy przystanku autobusowym

1.

Szembruczek 1)

W okolicy HM 8+310,0 pod jezdnig drogi 1356C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 9,0m.

W okolicy HM 8+826,3 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 10,0m.

W okolicy HM 9+674,0 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 16,0m. Jednoczesnie istniejgcy kabel telekomunikacyjny
nalezy utozyé po nowej trasie zgodnie z prostoliniinym przebiegiem rury
dwudzielnej. Ewentualny nadmiar kabla utozy¢ przy przepuscie.

Wszystkie przepusty po utozeniu w wykopie nalezy obustronnie uszczelnic¢ piankg
poliuretanowa.

Projektowane kable telekomunikacyjne nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci
zapewniajgcej ich minimalne 0,7m przykrycie ziemig. Pod jezdnig kable powinny
by¢ uktadane na gtebokosci ok. 1,0m ponizej jezdni. Nad kablami w potowie ich
zakopania nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z
napisem ,Uwaga. Kabel telekomunikacyjny”

ETAP 6 km 9+720 - 11+700 ( koniec opracowania - skrzyzowanie z drogg nr
1361C)

W okolicy HM 9+788,7 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym wjazdem
na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur
ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 5,0m.

W okolicy HM 9+976,6 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 10,0m.

W okolicy HM od 9+999,1 do 10+015,1 po lewej stronie drogi 1353C istniejgcy
kabel telekomunikacyjny nalezy przetozy¢ na nowg trase na dtugosci ok. 16,0m.
W okolicy HM 10+000,5 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 5,0m.
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10.

W okolicy HM 10+439,6 pod jezdnig drogi 1353C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 10,0m.

W okolicy HM 10+456,6 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 6,0m.

W okolicy HM od 10+607,0 do 10+617,7 po prawej stronie drogi 1353C istniejgcy
kabel telekomunikacyjny nalezy przetozy¢ na nowg trase na dtugosci ok. 11,0m.
W okolicy HM 10+754,3 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dtugosci ok. 6,0m.

W okolicy HM 11+223,0 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym
wjazdem na posesje na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym nalezy wykonac
montaz rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS o dlugosci ok. 6,0m.
Jednoczesnie istniejgcy kabel telekomunikacyjny nalezy utozyé po nowej trasie
zgodnie z prostolinijnym przebiegiem rury dwudzielnej. Ewentualny nadmiar kabla
utozyC przy przepuscie.

W okolicy HM 11+703,0 pod jezdnig drogi 1361C na istniejgcym kablu
telekomunikacyjnym nalezy wykona¢ montaz rur ostonowych dwudzielnych typu
A110PS o dtugosci ok. 11,0m.

11.Wszystkie przepusty po utozeniu w wykopie nalezy obustronnie uszczelni¢ piankg

poliuretanowa.

12.Projektowane kable telekomunikacyjne nalezy utozy¢ w wykopie na gtebokosci

zapewniajgcej ich minimalne 0,7m przykrycie ziemig. Pod jezdnig kable powinny
by¢ uktadane na gtebokosci ok. 1,0m ponizej jezdni. Nad kablami w potowie ich
zakopania nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z
napisem ,Uwaga. Kabel telekomunikacyjny”

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. nalezy

wykonac¢ przed przebudowa ukiadu jezdneqgo z uwzglednieniem harmonogramu

robé6t dla catlego zadania.

5. Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi

instalacjami

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanalizacji kablowej z innymi ciggami

odlegtosci podstawowe (w metrach) nie powinny by¢ mniejsze niz:

Lp.
Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza
dopuszczalna odlegtosé
w metrach
Skrzyzowania | Zblizenia
Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna®” dowolna
Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami dowolna dowolna
ochronnymi na dtugosci skrzyzowania lub
zblizenia
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3. |Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napieciu wg 2). wg 2).
Znamionowym 110 kV i wyzszym
4. |Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5
5. [Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,8 0,8
6. |Kanalizacja prowadzgca wody opadowe i ScieKi 0,3 1,0
7. |Podbudowa telekomunikacyjnej linii - 2,0
napowietrznej
8. |Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetyczne;j - wg PN-
75/E
-05100
9. |Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
10. |Urzgdzenia odgromowe - 5,0
11. | Drzewa wzdtuz drogi (od lica pni) - 2,0
12. | Stupy oswietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

. Uwagi zwigzane z ochrong istniejgcego drzewostanu

Przebieg projektowanej kanalizacji kablowej nie wymaga wycinki drzew.

Trasa zostata zaprojektowana tak, aby maksymalnie ochroni¢ istniejgcy
drzewostan.

w przypadku zblizeh z istniejgcym drzewostanem na odlegtos¢ mniejszg od
normatywnej stosowacé zagtebienie lub wyptycenie projektowane;j linii.

Przy zastosowaniu przekopu, wykopy wykonywane sg recznie, przewody
uktadane w rurze ostonowej. Nalezy unika¢ przecinania grubych korzeni. Rure
przetozy¢ miedzy korzeniami.

Przy wszystkich drzewach w zasiegu koron wykopy reczne bez obcinania grubych
korzeni. Przy koniecznosci obciecia korzenie nalezy zabezpieczy¢ sSrodkami
grzybobdjczymi — Funaben, Dendromal.

Nie dopuszcza¢ do przesuszenia korzeni w otwartym wykopie. Po utozeniu
przewodow jak najszybciej zasypac.

. Projekt gospodarki odpadami

Wszystkie materiaty pochodzgce z demontazu przebudowywanych sieci i

urzadzenh objetych niniejszym projektem nalezy przekaza¢ wiascicielowi tych sieci i
urzgdzen.

8.

Uwagi dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem
istniejgcych urzgdzen oraz zaleceniami do uzgodnien

W czasie prowadzenia robét ziemnych zachowaé ostroznosé ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia nie zinwentaryzowanych elementow podziemnego
uzbrojenia.

Catosc¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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8.1. Zalecenia gestorow sieci podziemnego uzbrojenia

Zawarte w protokole NR GN.6630.271.2017 z dnia 16.11.2017 z narady
koordynacyjnej Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu przy ul. Matomtynska 1

ENERGA-Operator SA, Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji Grudzigdz ul.
Curie Sklodowskiej 6/7, 86-300 Grudzigdz:
e Uzgodniono z uwagami wedtug pisma RG/2MMD/AK/U/1001/2017

NETIA SA z siedziba w Warszawie ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa:

e Uzgodniono bez uwag, nie dotyczy
Operator Gazociagow Przesytowych GAZ-SYSTEM. Oddziat w Gdansku TJE
w Grudzigdzu ul. Mickiewicza 34, 86-300 Grudzigdz:

e Uzgodniono siec teletechniczng. Oznaczono gazociggi DN 400/6,3 MPa i DN
500/8,4 MPa.

ORANGE Polska SA, Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o infrastrukturze Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 61, 85-
667 Bydgoszcz:

e Wedtug uzgodnienia 69249/TTIDWBU/U16/2017

SKR w Rogoznie:

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig wodociggowg zatozy¢ rure ostonowg
na kabel.

Lokalizacja uzgodniona bez uwag przez: Przewodniczgcy Narad Koordynacyjnych,
EXATEL S.A., PSG sp. z 0.0. ZG Bydgoszcz, PSG sp. z 0.0. ZG Grudzigdz,
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9. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: = PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1353C BIALOCHOWO -
SZEMBRUCZEK.

Adres obiektu budowlanego: Biatochowo, Skurgwy, Gubiny, Szembruczek.
Powiat grudzigdzki
Obreb Mokre, dz. nr 561
Obreb Biatochowo, dz. nr 23, 53/26, 37/3, 68/2,
68/1, 72, 80, 97, 98, 179, 214, 129/1, 27/1
Obreb Skurgwy, dz. nr 132, 160/2, 131, 138, 152/1,
194, 193/1, 110, 162/5, 66/4, 66/5, 39, 38/1, 51/1,
2711, 26/1, 49/1, 23/1, 48/1, 47/1, 22/2, 200/5,
200/6, 18/1, 44, 16/1, 15, 40/1, 1/3, 1/1, 189/2
Obreb Gubiny, dz. nr 1/1, 1/3, 1/2, 184, 12/2, 12/1,
29/1, 30/4, 14/1, 22/9, 31/3, 34/3, 22/10, 34/5, 38/8,
59, 53/2, 239, 225, 3092/15, 3092/11, 3092/9, 91,
237, 240, 95, 238, 236, 248, 96/2, 82/2, 81/2, 77/2,
7412, 96/5, 168/2, 76/2, 169/2, 96/6, 170/2, 171/4,
Obreb Budy, dz. nr 80
Obreb Szembruczek, dz. nr 20/2, 21/3, 20/3, 21/5,
26/1, 10/1, 8/1, 9/3, 11/3, 12/1, 31/5, 32/1, 33/1,
34/1, 35/3, 15/1, 36/2, 16/3, 16/5, 17/1, 18/1, 19/1,
20/4, 242, 241, 244, 82/2

Inwestor: Powiat Grudzigdzki, ul. Matomtyriska 1,
86-300 Grudzigdz

Imie i nazwisko projektanta

sporzadzajgcego informacje:  Andrzej Nowakowski

9.1. Zakres robot

Realizacja zadania polega na przebudowie sieci kablowych doziemnych.
Przebudowie i zabezpieczeniu kabli doziemnych.

Wykonawca podczas prowadzenia prac w chodnikach zapewni bezpieczne
przejscie pieszym oraz dojazd do posesji. Wykonanie zadania wymaga sporzgdzenia
projektu organizacji ruchu.

Jako obiekty ochronne projektuje sie rury typu RHDPE 110 dzielone.

9.2. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac
zagrozenie

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem gtéwnym (przebudowa
wiaduktow) sg elementy zagospodarowania, ktére mogag stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie wykonania zadan zwigzanych z
usunieciem Kkolizji kabli telekomunikacyjnych nie powinno by¢ zagrozen ze strony
elementéw zagospodarowania
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9.3. Przewidywane inne zagrozenia

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalezC w zasiegu
prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie
moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonania tych roboét. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy ustata w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowacC napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg
zarzagdzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot. Jezeli podczas
wykonywania robo6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie
recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopow pozo stawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia
sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem 2z wysokosSci.
Dodatkowo balustrady takie po winny byC¢ zaopatrzone w czerwone sSwiatto
ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryC w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu.

Podczas realizacji robot nalezy zwrécic szczegdlna uwage podczas
wykonywania przekopow probnych metodg reczng z uwagi na mozliwosé
wystepowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas
instalowania studni kablowych nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo w obszarze
pracy dzwigdw ustawiajgcych studnie. Podczas prac w pasie drogowym nalezy
zabezpieczy¢ pracownikOw poprzez oznakowanie wykonane zgodnie z projektem
organizacji ruchu.

9.4. Sposob instruktazu pracownikow

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacjg
catosci zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazdg realizacja
kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za
dany odcinek robat.
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9.5. Srodki techniczne

Do budowy rurociggu stosowane bedg srodki techniczne umozliwiajgce
realizacje zadania w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z
normami jakosci prac — koparki, dzwigi, maszyny do przewiertéw iOrange PL.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz
2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego scian
wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,

2) wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania
naczynia roboczego gruntem,

3) przebywanie osOb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny
roboczej,

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych
dopuszczalny stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych rob6ot pod czynnymi napowietrznymi liniami
energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu
(bezpieczne nachylenie powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w
okreslonych prawem przypadkach) nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci
réownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu
terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku zabronione.

Przy wykonywaniu robd6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob po miedzy Sciang
wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop musi zostaC¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej
gornej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

str. 18



PROJEKT BUDOWLANY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK — Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci niewiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci niewiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢
eksploatowana diuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang
przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub
zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlane dla tego zadania przewiduje sie prowadzi¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych przy zatrudnieniu ponad 20 pracownikow przy pracochtonnosci powyzej
500 roboczodni.

Wobec powyzszego przed przystgpieniem do budowy nalezy opracowac projekt
BIOZ.

10. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z projektem oraz uzgodnieniami
gestoréw sieci i uwagami ZUDP. W trakcie budowy kanalizacji prace ziemne nalezy
wykonywaé recznie z uwagi na kolizje z kablami energetycznymi, gazociggiem gazu
przewodowego oraz mozliwoscig wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

Wszelkie prace budowlane na trasie przebudowy sieci telekomunikacyjnej powinny
zosta¢ wykonane z zachowaniem przepiséw zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustalonymi w Polskich
Normach, Normach Branzowych OPL S.A.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05_219_1864 z dnia 31 pazdziernika 2005r)

» Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 roku w sprawie wymagan
technicznych dla urzgdzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.97.109.709 z dnia 18.1X.1997) z pdzniejszymi
Zmianami, w tym:

» Zatgcznik nr 22: Wymagania techniczne i eksploatacyjne na ostony dla kabli miedzianych
i Swiattowodowych;

» Zatgcznik nr 40: Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telekomunikacyjnych kabli
miejscowych.

» Zarzadzenie ML z dnia 2 wrze$nia 1997 roku w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynow
lub gazéw w razie skrzyzowania lub zblizenia (M.P.97_59 567 z dnia 18 wrzesnia 1997
roku).
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Zarzadzenie ML z dnia 12 marca 1992 roku w sprawie zasad i warunkow budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych oraz kanatéw (M.P. z dnia 16
maja 1992 roku) z pézniejszymi zmianami.
Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych
Normy Zaktadowe OPL S.A., oraz wywotywane w tych normach Normy Polskie i
Branzowe. Podstawowe ZN —OPL- rrr / RR w tym:
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-030/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe - termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.
ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty tgczéwkowe,
kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i siec
przytagczeniowa. Wymagania i badania.
ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

BHP oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej

dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjng.

Opracowat

Projektant Andrzej Nowakowski
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11. ZALACZNIKI

=

Uprawnienia projektanta — decyzja nr 1067/98/U

Uprawnienia sprawdzajgcego — decyzja nr DTT-TU/2113/01/U

Kopia zaswiadczenia nr KUP/IE/0377/04 do przynaleznosci projektanta do K-PIIB
w Bydgoszczy

Kopia zaswiadczenia nr KUP/IE/0376/04 do przynaleznosci sprawdzajgcego do
K-PIIB w Bydgoszczy

Kopia zaswiadczenia nr IR/INN/600/173/05 o wpisie projektanta do CROPUB pod
nr 7753/99/U

Kopia zaswiadczenia nr IR/INN/600/176/05 o wpisie sprawdzajgcego do
CROPUB pod nr 3033/99/U

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Oswiadczenie sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Warunki techniczne 59751/TTIDWBU/P/U14/09/212 przedstawionych w piSmie z
dnia 19.09.2017 przez Orange Polska S.A Domena Hurt Zarzgdzanie Sieci i IT,
Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz.

10.Protokdét NR GN.6630.271.2017 z dnia 16.11.2017 z narady koordynacyjnej

Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu przy ul. Matomtyriska 1

11.0swiadczenie inwestora
12.Uzgodnienie projektu
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Warszawa, dnia 27.05.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczwowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/M25 /98

DECYZJA nNr 1067/98/U

Pan Andrzej Nowakowski
urodzony dnia 25.04.1959 r. w Toruniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.01.1998 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA
i POCZTOWA i
02691 Warszawa, ul. Obrzena 7

|2a 2godnoét 2 m@i_na&__gm\

OYREKTOR
Biura Spraw Pracowni
7

mgr Agnieszka Sokotowsk=a
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Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2113/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Adama Kowalskiego z dnia 20.09.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inz. Adamowi Kowalskiemu
urodzonemu 26.08.1958 r. w Toruniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

e
- - e

Pouczenie \ s

dorgczenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przystugiwa¢ bedzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazKku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pézn. zm.).

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dniaki,,\"- - o
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{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POLSKA
R |z B A
N

Bydgoszcz 2017-06-06

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani NOWAKOWSKI ANDRZEJ

miejsce zamieszkania
87-122 GREBOCIN

UL. TORUNSKA 5

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0377/04

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-07-01
do dnia 2018-06-30
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDCWHNICTWA PRZEWODNICZACY
w BYDGOSZCZY Rady Okregowej Izby
85-030_ @zma )6ZCZ, ul B,' Rumirs ‘99_06
tel, 92 559 /U ot ) 30 (1 08 pmf ;

(piecze¢ i podpis przewodniczacego)
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POLSKA

1z B A

A\Va g

INZYNIEROW

s
7

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-06-07

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

UL. CZARLINSKIEGO 18/4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0376/04

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-07-01
do dnia 2018-06-30
PRZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA ’
IZBA IN2ZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej Izby

w BYDGOSZCZY "
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6 profldf hdb N 7/ LN s T
tel. 52 366 70 50 * fax 52 366 70 59 (pieczet i podpis przewodniczacego)
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NS

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.02. 8
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/Inn/600/173/05

" ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy
z dnia 07.07.1994 t. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zm.)
zaswiadcza sig, ze

ANDRZE] NOWAKOWSKI

uprawniony na mocy decyzji nr 1067/98/U
Gl6wnego Inspektora Panstwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej
z dnia 27.05.1998 roku, l.dz. GI/DBL./2425/98
do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej-wraz z infrastruktura towarzyszacg
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Oso6b Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 7753/99/U

o, Zz upowarnienia
. yd E GLC € INSBEXTORA NADZORU BUDOWLANEGO
Otrzymuja : /5 g ACZELNIK
. : RSN N WYDZIAU CENTRALNYCH REJESTROW
JPan Andrzej Nowakowski g 2 : Y DEPARJAMENU JNERASTBUKTUEX.! REJESIAQ)
ul. Staszica 7 a / 59 f o g ‘ /8 Y '/%/)Zw
87-100 Torun g ] 4 P Fig
2.2a IWO) ; ‘ ' '

Oplata skarbowa zgodnie z ustawa z dn. 09.09.2000 r. 0 oplacic skarhowej (tekst jednality Dz.U. z 2004 1. Nr 253, poz. 2532), zostala skasowana w znaczkach skarbowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy
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GLOWNY INSPEKTOR

Warszawa, 2005 -02-\2 ~ il
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/176/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 t. - Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.zm.) zaswiadcza si¢, ze

ADAM KOWALSKI

mgr inzynier

uprawniony na mocy decyzji Nt DTT-TU/2113/01/U, z dnia 26.07.2001 roku
Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji
do projektowania
w specjalnos$ciach instalacyjnych
_w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji 1 urzadzen liniowych

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 3033/99/U

z upowaznienia

cmww SPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
NACZELNIK
YDZAALU CENTRALNYCH EJESTROW

DEPA ENJONINF SIROW
/sy o

Grzegorz Figiel X
\

Otrzymuja :

1. Pan Adam Kowalski
ul. Czarlinskiego 18/2
87-100 Torun

2. aa (AMR)

Oplata skarbowa zgodnie z ustawa z dn. 09.09.2000 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz.2532),

2ostala skasowana w znaczkach skarbowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy.
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OSWIADCZENIE
( projektanta* - sprawedzajgcege*)

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

ANDRZEJ NOWAKOWSKI

( imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie)

Nr PESEL: 59042502939
Zamieszkaty w Grebocinie , ul. Torunska 5,
Kod pocztowy 87-122 poczta Grebocin
Oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy
Dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353C
BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK - przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnych
opracowany na rzecz inwestora ( podac petng nazwe inwestora )
Powiat Grudzigdzki
ul. Matomtynska 1
86-300 Grudzigdz

Zostaf opracowany zgodnie z obowiazujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej

Data ztoZenia o$wiadczenia czytelny podpis
Sktadajgcego oswiadczenie

17.10.2017

*  wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢
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OSWIADCZENIE
( projektanta* - sprawdzajgcego™)

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

ADAM KOWALSKI

( imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)
Nr PESEL: 58082604294
Zamieszkaty w Toruniu, ul. Czarlinskiego 18/4,
Oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy
Dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji)
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353C
BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK - przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnych
opracowany na rzecz inwestora ( podac petng nazwe inwestora )
Powiat Grudzigdzki
ul. Matomtynska 1
86-300 Grudzigdz

Zostaf opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej

Data ztoZenia o$wiadczenia czytelny podpis
Sktadajgcego oswiadczenie

17.10.2017

*  wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykreslic
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Orange Polska S.A. Biuro Projektéw Drogowych s.c.
Domena Hurt ul. Bema 16/8
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 87 - 100 Torun

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz
Adres do korespondenciji:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 19 wrzesiert 2017r.

Numer pisma:  59751/TTIDWBU/P/U14/09/212
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.

kolidujacego z projektem przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1353C Biatochowo-Szembruczek.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2017r. dotyczace projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej
nr 1353C Bialochowo-Szembruczek informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem
eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe istniejacych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowari elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

i Wykona¢ zabezpieczenie, przebudowe poza zatoki autobusowe, pas jezdni i inne miejsca kolidujace kabli

telefonicznych dla ukladu drogowego przedstawionego przez Biuro Projektow Drogowych s.c. na planach
sytuacyjno-wysokosciowych rysunek nr D-1.1+D.1.13;
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi  by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowari z drogami, zblizer z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc’ ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczyC pianka
poliuretanowa) przez cala szerokosc;

3 Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

4. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,

Orange Polska Spaika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) iy Al 150, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
Xil Wydzial sjowego Rejestiu pod numerem 0000610681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosc kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937.072 437 zlotych
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nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 61;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogfa by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Os$wiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajacego warunki
realizacji zadania przebudowy istnigjacej infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 61(sprawg prowadzi Wojciech
Wilewski tel. 52 375 93 18). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska ENEVA Telecom (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujace wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylacznie ktoras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
petinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze
nnymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysfanie wniosku o nadzor wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzér wiadcicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobow wspaolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:
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ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Usfug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Krasiriskiego 10, 87 - 100 Torun

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznar

11.  Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spenic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie]
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do
Warunkdw Technicznych.

12, Przed rozpoczeciem prac nalezy spisac w obecnosci przedstawiciela OPL protokot przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

13. Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastrukiury OPL nalezy zglosic do odbioru komcrkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

14. Inwestor zobowiazany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacii powvkonawcze] obligatoryinie_musi by¢ zataczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzen
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skiadania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:

1) Informacija o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywrym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

15.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

16. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Crange Polska.

Integraing czes¢ Warunkéw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdow
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Technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycii dla
ktére] Warunki Techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.crange.pl/wniosekonadzor.

Z powaz?nie

alaczniki :

Wysokosc¢ opfat - 1szt.

QOswiadczenie Inwestora — 1szt.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
4. Plany - 1 kpl.

Zz
1.
2
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

1. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozZliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sdéb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obciazaly Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywne wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (odpowiednio wybrac) -

3. Opracowany projekt powinien zawierac szczegdtowe dane, dotyczace zakresu Sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegolnienie
ilogci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli |
zarzadcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1094r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pozn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegdlnych frm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

5. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robot przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi  przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegoty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw - koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania !

6. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakogci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

e harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktorym whniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru — Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
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Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wiasnos¢ OPL nalezy spefnic
wymadg znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komadrki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastgpujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robodt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, ze zajeto$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigazanymi z nia normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w
facznosci.
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Zalgcznik nr 2 do Zasad wykonywania Odbioru korncowego/Nadzoru wiascicielskiego
przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska.

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska. - Dostarczanie i Serwis Usiug

Lp. Pozycja Optata netto [zt.]

) Odbior koncowy 198,04*

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska.

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska - Dostarczanie i Serwis Usiug

Optata netto [zf]
Lp. Pozycja Godziny Nadzoru wiascicielskiego za kazdg rozpoczetg godzing
Nadzoru wiascicielskiego
Nadzor a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 99,02
wiascicielski dla
b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68

1. prac

realizowanych w | c) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 1854

trybie planowym i dni ustawowo wolne od pracy

150% opfaty wskazanej
a) w dni powszednie 8.00 - 16.00
w pkt 1 lit. a)
Nadzor

wiascicielski dla 150% opfaty wskazanej

b) w dni powszednie 16.00 - 22.00
. prac w pkt 1 lit. b)

realizowanych w

trybie
doraznym*** c) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 150% optaty wskazanej
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. ¢)

‘Dwukrotna wartos¢ 1 godziny nadzoru swiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00

“* Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, optata za wykonanie Odbioru koricowego pobierana jest za kazdy przeprowadzony Odbidr
koricowy zakonczony podpisaniem Protokotu czgsciowego Odbioru koricowego lub Protokotu koricowego Odbioru
koricowego

*** Przez prace realizowane w trybie doraznym rozumie sig¢ usuwanie skutkow awarii infrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajacego jako pilne.

Kwoty podane w ninigjszym Cenniku sa kwotami netto, ktore zostana powigkszone o nalezny podatek VAT.
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GN.6630.271.2017

Starosta Grudziadzki
ul. Matomtynska 1
86-300 Grudziadz

Grudziadz, dn. 16.11.2017 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GN.6630.271.2017

Na podstawie art.28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj.Dz.U.z2016r. poz. 1629 ) oraz Zarzadzenia Nr 19/2016, 20/2016 Starosty Grudzigdzkiego z dnia 13

grudnia 2016 1.
Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Inwestor:

Projektant:
Przewodniczacy:

Miejsce narady:
Sposob przeprowadz.:
Data wptywu:

Rozp. narady:
Zakoncz. narady:

sie¢ teletechniczna w ramach przebudowy z rozbudowa drogi powiatowej nr 1353C
Biatochowo-Skurgwy

Gmina: Rogdézno

Obreb: Biatochowo, dz.: 23, 68/1, 98, 129/1, 179, Obreb: Gubiny, dz.: 29/1, 82/2, 96/2,
239, 3092/9, Obregb: Skurgwy, dz.: 16/1, 23/1, 38/1, 39, 48/1, 51/1, 66/4, 160/2, Obreb:
Szembruczek, dz.: 16/5, 20/3, 20/4, 21/3, 26/1, 31/5, 32/1, 82/2

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH S.C. ALEKSANDRA JACZUN-DORAU,
ZBIGNIEW DORAU ul. Bema 12/1

87-100 Torun

POWIAT GRUDZIADZKI ul. Matomtynska 1

86-300 Grudziadz

ANDRZEJ NOWAKOW SSKI

Zbigniew Preuss, Inspektor, Wydzial Geodezji,Kartografii,Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami

Starostwo Powiatowe w Grudziadzu, ul. Matomtynskal

stacjonarny z elementami elektronicznymi

23.10.2017

25.10.2017

16.11.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

_Lp [Nazwa instytucji

Uwagi

Koordynacyjnych

Przewodniczacy Narad bez uwag - Zbigniew Preuss

2 ENERGA-OPERATOR Oddziat uzgodniono wedtug pisma RG/2MMD/AK/U/1001/2017 - Adam Krajzewicz
w Toruniu Rejon Dystrybucji w
Grudziadzu ul. Curie-Skiodowskiej
6/7 86-300 Grudziadz

04-164 Warszawa

3 EXATEL S.A. ul. Perkuna 47 bez uwag - Bartosz Borowski i
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GN.6630.271.2017

4 NETIA S.A. zsiedziba w
Warszawie ul. Poleczki 13 02-822
Warszawa

bez uwag, nie dotyczy Netia - Waldemar Wachowski

3 Operator Gazociagow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddzial w Gdarisku
Terenowa Jednostka Eksploatacji
w Grudziadzu ul. Mickiewicza 34
86-300 Grudziadz

Uzgodniono sieé teletechniczna. Oznaczono gazociagi DN 400/6.3 MPa i Dn
500/8.4 MPa. Projekt drogi uzgodni¢ w : Operator Gazociagdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Gdansku, ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk -
Piotr Feldman

6 Orange Polska S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Bydgoszcz
ul.Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

wedlug uzgodnienia 69249/TTIDWBU/U16/2017 - Wojciech Wilewski

7 Polska Spétka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy Gazownia w
Grudzigdzu ul. Mickiewicza 34
86-300 Grudziadz

bez uwag pod wzgledem n/c oraz §/c- Piotr Schreiber

8 Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy ul. Jagiellofiska 42
85-097 Bydgoszcz

bez uwag - Tomasz Nakielski

9 SKR w Rogéznie

przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia wodociagowa zalozy¢ rure
ostonowa na kabel - Marek Marchlewicz

Starosta Grudzigdzki

ul. Matomtyriska 1

86-300 GRUDZIADZ

ghtew Preuss
Przewodniczacy nar 0 koordynacyjnych
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~———— - kabel teletechniczny do likwidacji
—— . —— - kabel teletechniczny

— - kraweznik 15x30cm

e— - Kraweznik 12x25cm

e— - Kraweznik 22x30cm

= - projektowana nowa granica
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK
Powiat Grudziadzki
INWESTOR: ul. Matomiyriska 1, 86-300 Grudzigdz
BRANZA: DROGI & PODPIS
PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
DROG: upr. KUP/0040/PWOD/11
specjainosé: drogowa b o,
Andrzej Nowakowski \
PROJEKTANT
: KUP/IE/0377/04
TELETECHNICZNA © - . tlekomuricacia
DATA: 10. 2017r. | SKALA: 1:500 "RYS.NRD-1.2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun

OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK
Powiat Grudziadzki

INWESTOR: ul. Matomiyriska 1, 86-300 Grudziadz

BRANZA: DROGI PODPIS

PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau

DROG: upr. KUP/0040/PWOD/11
specjalnoéc: drogowa b.o.
Andrzej Nowakowski (N
PROJEKTANT

KUP/IE/0377/04

[TELETECHNICZNA spedjalroés: telekomunikacja u-

, DATA: 10. 2017r. [ SKALA: 1:500 RYS.NR[D-1.3
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK

Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: ul. Matomtyriska 1, 86-300 Grudziadz

BRANZA: DROGI N PODPIS

h
PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
DROG: upr. KUP/0040/PWOD/1 W~
specjalnosc: drogowa b.o.

Andrzej Nowakowski N
PROJEKTANT

- KUP/IE/0377/04
TELETECHNICZNA . tloomuniadis 3

DATA: 10. 2017r. | SKALA: 1:500 " RYS.NRD-1.4
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektow Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK

Powiat Grudzigdzki

INWESTOR: ul. Matomiyrska 1, 86-300 Grudziadz
BRANZA: DROGI N PODPIS
PROJEKTANT: inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
upr. KUP/0040/PWOD/11 ’
specjalnosé: drogowa b.o. PR Q(UA)
SPRAWDZAJACY: | Zbigniew Dorau [{
upr. UAN-IV/8345/129/TO/87
specjalnosé: konstrukcyjno-in2ynieryjna
DATA: 08. 2017, | SKALA: 1:500 RFS.NRD-1.5
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK

) Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: ul. Matomtyriska 1, 86-300 Grudzigdz

BRANZA: DROGI N PODPIS |

PROJEKTANT inz. Aieksandra Jaczun - Dorau (
PROG: upr. KUP/0040/PWOD/11 M

specjalnosc: drogows b.o.

PROJEKTANT | Andrzej Nowakowski

KUP/IE/0377/04 1)
[TELETECHNICZN spedjalrosé: telekomunikacja M
DATA: 10, 2017r. [ SKALA: 1:500 RYS.NR:D-1.6
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun

OBIEKT:

NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK

Powiat Grudzigdzki

INWESTOR: “ul. Matomiyrska 1, 86-300 Grudziadz
BRANZA: DROGI PODPIS
PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau

DROG: upr. KUP/0040/PWOD/11
specjalnosc: drogowa b.o.

Xaﬂm Uom

PROJEKTANT Andrzej Nowakowski
TELETECHNICZNA

KUP/IE/0377/04
specjalnoss: telekomunikacja

DATA: 10. 2017r. | SKALA: 1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun

d

OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE.J
NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK
Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: ul. Matomlyriska 1, 86-300 Grudzigdz
BRANZA: DROGI o PODPIS
PROJEKTANT: inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
upr. KUP/0040/PWOD/11 = %
specjalnose: drogowa b.o.
SPRAWDZAJACY:| Zbigniew Dorau N
upr. UAN-IV/8346/129/TO/8
specjalnosc: konstrukcyjno-in 2yni a
DATA: 08, 2017. | KALA: 1500 RYZ.NRD-1.8
7
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Toruri
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK

Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: ul. Matomtyriska 1, 86-300 Grudziadz

BRANZA: DROGI PODPIS

PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
DROG: upr. KUP/0040/PWOD/11
specjainosc: drogowa b.o. QWM

PROJEKTANT | Andrzej Nowakowski
TELETECHNICZNA KUP/IE/0377/04
specjalnoé’: telekomunikacja

DATA: 10. 2017r. T SKALA: 1:500 RYS.NRD-1.9
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéow Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK
Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: .ul. Matomtyriska 1, 86-300 Grudziadz
BRANZA: DROGI PODPIS ¢
PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau _QM
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Andrzej Nowakowski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektow Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK

Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: ul. Malomtyriska 1, 86-300 Grudziadz

BRANZA: : DROGI 0 PODPIS |

PROJEKTANT: inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
upr. KUP/0040/PWOD/11 a,\_
specjalnoéé: drogowa b.o.
SPRAWDZAJACY:| Zbigniew Dorau U
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DATA: 08. 2017r. | SKALA: 1:500 RYS.NR: D-1.11
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK

Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: ul. Malomiyrska 1, 86-300 Grudziadz

BRANZA: DROGI n PODPIS

PROJEKTANT: inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
upr. KUP/0040/PWOD/11
specjalncéé: drogowa b.o. —

SPRAWDZAJACY: | Zbigniew Dorau U
upr. UAN-IV/8346/129/T
specjalncsé: konstruk cyino-i ieryjne

DATA: 08. 2017 r. I SKALA: 1:500 RYS.NR: D-1.12
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun
OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK
Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: ul. Matomlynska 1, 86-300 Grudziadz
BRANZA: DROGI PODPIS
PROJEKTANT inz. Aleksandra Jaczun - Dorau
DROG: upr. KUP/0040/PWOD/11 W
specjalnos¢ drogowa b.o.
Andrzej Nowakowski N
PROJEKTANT
KUP/IE/0377/04
TELETECHNICZNA specjalnoéé: telekomunikacja ﬂ/ \A
DATA: 10. 2017 r. | SKALA: 1:500 RYS.NRD-1.13
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./ Energa

operator

RG/2MMD/AK/U/1001/ 2017

Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Matomiynska 1
86-300 Grudzigdz

Dotyczy: projektowanej sieci teletechnicznej w ramach przewidywanej przebudowy wraz z rozbudowa

drogi powiatowej nr 1353C relacji Biatochowo - Szembruczek z przebiegiem w_miejscowosciach:

Biatochowo, Gubiny, Skurgwy i Szembruczek gm. Rogézno zgodnie z zatgczonymi planami.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, ze plany sytuacyjne terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod wzgledem uzbrojenia
elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:
1. Na trasach odcinkéw projektowanej sieci teletechnicznej w ramach przewidywanej przebudowy wraz

z rozbudowg drogi powiatowej nr 1353C relacji Biatochowo - Szembruczek na obszarze miejscowosci:
Biatochowo, Gubiny, Skurgwy i Szembruczek gm. Rogdzno nie przebiegajg czynne podziemne urzadzenia
elektroenergetyczne (kable) bedace w naszej eksplotacii.

2. Prowadzenie robot budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)

3. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno sktadowa¢ materiatéw oraz prowadzi¢ robét
sprzetem mechanicznym.

4. Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy uaktualni¢ powyzsze uzgodnienie.

5. Uzgodnienie wazne do dnia..?f.'j SUST}W ..... X

UWAGA:
- Orientacyjnie wkreslono kable elektroenergetyczne nN-0,4 kV.
- Wydane uzgodnienie dotyczy wyltacznie projektowanej sieci teletechnicznej.

K/O: 2MMD-ala

W zal. plany sytuacyjne

Sprawe prowadzi: Adam Krajzewicz
tel. (056) 470 62 92

2

Ak
p
D
o

T +48 56 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarnsk-Péinoc f« 3
F +48 56 470 64 40 Oddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS E, URAS

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruf KRS 0000033455 S L
Regon 190275904-00122 operator torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 s
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 z! e o
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Orange Folska S.A Biuro Projektow Drogowych s.c.
Domena Hurt Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau
Zarzgdzane Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy infrastruktury ul. Bema 12/1

Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o infrastruktur ze Bydgoszez 87-100 Torun

Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 37593 18

Bydgoszcz, 08 listopad 2017y

Numer pisma:  69249/TTIDWBU/U16/2017
Temat: Przebudowa sieci eletechniczne; kablowej w ramach przebudowy z rozbudowa drogt powiatowej nr 1353C Bialochowo
Skurgwy-gm. Rgdzno

Narada Koordynacyjna

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetienie
nastgpujgcych uwarunkowan, ktore sa integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zglosic do ORANGE POLSKA SA. prace w strefie sieci telekomunikacyjne)
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powolujac sie na numer preedmiotowego pisma. Tryb
| zasady zgloszenia prac oOraz wystapienia o nadzor  wilascicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA. bez zgloszenia
I nadzoru wlascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA. | bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzor wiascicieiski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/'wnicsekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Qlsztynie
Wydziat Utrzyman
ul. Swietopeika 3

87-100 Torun

ia Uslug 1 Infrastruktury

Powiadomienie powinno zawierac nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

Roboty budowlano —~ montazowe w

| przepisami
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sie¢ teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zataczonych podkiadach
geodezyjnych symbolem OPL,

Ustala sig 2-metrowg strefg ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

no

W strefie projektowanych wykopow  siec telefoniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
7 przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalic na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy,

6. Migjsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikow! sprawujacemu w imienid Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia Iub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinosci W wyniku
niedotrzymania wymagan | warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA.,
obciazy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy Innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow
z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosc roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Z powazaniem

Wojciech Wilewski ___~
-~

Starszy Spécjalista

ds. Zasobow Infrastruktury
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Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

ztozone w dniu: .... pazdziernika 2017,

przez : Powiat Grudziadzki, 86-300 Grudziadz, ul. Matomtyriska 1

posiadajgcy REGON 871122310 NIP 876-24-10-290

(decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Os$wiadczenia), zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujace;j tresci :

Przedmiotem o$wiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy
— zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w
zwigzku z projektowang przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1353C
BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK

§1

1. Realizacja robot, o ktérych mowa w Oswiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze
OPL dnia 19.09.2017 warunkami technicznymi znak 59751/TTIDWBU/P/U14/09/212,
ktérych kopia stanowi zatgcznik 2 do niniejszego O$wiadczenia

§2

Inwestor o$wiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym
staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze
korzysta¢ z pomocy os6b trzecich — Wykonawcy.

§3

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw Inwestor wyznacza Pana Janusza
Rézanskiego - Kierownika Powiatowego Zarzadu Drég w Grudzigdzu tel. 564647257

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig
jej ulepszenia w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku
dochodowym od oséb prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow
technologicznych.

§5

2. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac
zwigzanych z przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdinych
odpowiada Inwestor.

3. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ jak za
wtasne dziatania i zaniechania.

§6
Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robot zwigzanych z przebudowg infrastruktury

telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy
udziale Inwestora, Wykonawcy i OPL
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§7

1. Inwestor po zakonczeniu robdét zwréci OPL  przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpézniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protokét odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych
stron: Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

1. Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych
wobec OPL

§9

1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. O$wiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:

e |nwestora - 1egz.

e OPL-2egz

N -

§ 10

-

Integralng czes¢ niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujace zatgczniki:

e Dokumenty formalno -prawne Inwestora
e Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢
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Orange Polska S.A
Domena Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja

§ Standarc Inirasiruktivy Biuro Projektow Drogowych s.c.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Bema 16 i
Bydgoszczy 87-100 Torun
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

tel. 52 37593 18

Bydgoszcz, 27.12.2017r.

Numer pisma: 78706/TTIDWBU/P/U16/2017

Temat: uzgodnienie dokumentacji (PB-W) na zabezpieczenie i przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego
Orange Polska S.A. kolidujacego z projektem przebudowy z rozbudowa drogi powiatowej nr 1353C
Biatochowo — Szembruczek (dotyczy WT nr 53751/TTIDWBU/ P/U14/09/212).

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy pt. ,Przebudowa z rozbudowa drogi
powiatowej nr 1353C Biatochowo — Szembruczek - przebudowa i zabezpieczenie sieci OPL”".
Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy realizowac zgodnie z uzgodnionym projektem (PB-W).
Inwestor jest zobowiazany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace min. na 21 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie
prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom sciganial

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 6 miesiecy od dnia jego wydania.

74 ponganiem

% Z,
ojciech Wilewski

Starszy Specjalista

ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:
1. PB-W —1szt.
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12. RYSUNKI

Rys. T.0 Mapa poglagdowa w skali 1:10000.

Rys. T.1 Projektowany przebieg trasowy przebudowy sieci

telekomunikacyjnej na mapach sytuacyjno-wysokosciowych 1:500
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