Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 1353C Biatochowo —Szembruczek

OPIS TECHNICZNY
ETAP VI
od km 9+722,43 do km 11+707,30

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celdw projektowych,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizja lokalna w terenie i uzupetniajgce pomiary sytuacyjne wraz z
dokumentacja fotograficznga,

e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, tekst
jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego. Tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 Nr 0O, poz. 462

2. STAN ISTNIEJACY:
Droga powiatowa nr 1353C Biatochowo — Szembruczek na odcinku od km 9+722,43 do km

11+707,30 posiada nawierzchnie bitumiczng. Szeroko$¢ jezdni zmienna od 4,75m do 5,45m.
Odcinek drogi o dtugosci ok. 1,985 km zaczyna za zatoka autobusowg ,Szembruczek Il, a
koniczy na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1361C. Droga przebiega gtéwnie przez tereny
rolne i lokalnie lesne. Powierzchnia terenu wzdtuz projektowanej drogi jest réwninna, a
rzedne terenu zawierajg sie w przedziale 83,87 — 91,93 m n.p.m. Jezdnia o nawierzchni
bitumicznej sktada sie z warstwy betonu asfaltowego o grubosci od 4+15 cm na podbudowie z
ttucznia wapiennego lub bruku kamiennego. Na catej nawierzchni bitumicznej jezdni
wystepuja liczne spekania, ubytki i obtamania krawedzi jezdni, a ogélny stan techniczny drogi
kwalifikuje jg do przebudowy. Na projektowanym odcinku przebudowywanej drogi wystepujg
zjazdy o nawierzchni gruntowej oraz bitumicznej. Pobocza gruntowe wzdtuz drogi zawyzone
porosniete trawg. Wzdtuz drogi rosng liczne drzewa i krzewy.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Badania podfoza gruntowego wykonane zostaty przez mgr inz. Tadeusza Szczuczko wtasciciela

firmy GEOLIT majacej siedzibe w Cierpicach. Na podstawie badan stwierdzono, ze w pasie
drogowym wystepujg zmienne, $rednio korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
projektowania przebudowy i rozbudowy analizowanej drogi. Zgodnie z kryteriami
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia



Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 1353C Biatochowo —Szembruczek

25 kwietnia 2012 r., na terenie tym generalnie wystepujg proste warunki gruntowe, a jedynie
lokalnie warunki te okresla sie jako ztozone. Przedmiotowg inwestycje zaleca sie zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej.

Podfoze nosne stanowig grunty mineralne:

- przepuszczalne, niewysadzinowe piaski drobne i piaski $rednie w stanie
Sredniozageszczonym warstwy llb;

- staboprzepuszczalne, wysadzinowe utwory morenowe w stanie twardoplastycznym warstwy
[lla i w stanie plastycznym warstwy lllb;

- staboprzepuszczalne, wysadzinowe utwory zastoiskowe w stanie twardoplastycznym
warstwy IVa.

Podtoze niejednorodne, przewaznie stabonosne stanowig:

- staboprzepuszczalne, watpliwe Ilub wysadzinowe, przypowierzchniowe nasypy
niekontrolowane (piaszczysto-gliniasto—organiczne) warstwy NO w stanie luznym,
Sredniozageszczonym lub plastycznym;

- staboprzepuszczalne, wysadzinowe nasypy mineralne, oznaczone jako budowlane (gliniaste)
warstwy NS w stanie twardoplastycznym:;

- przepuszczalne, niewysadzinowe i watpliwe nasypy piaszczysty-prochniczne, oznaczone jako
budowlane warstwy NP w stanie $redniozageszczonym i luznym;

- staboprzepuszczalne, lokalnie wystepujace grunty organiczne warstwy |,

- staboprzepuszczalne, wysadzinowe utwory zastoiskowe w stanie plastycznym warstwy 1Vb.
Obecnos¢ wody gruntowej stwierdzono gtéwnie w obnizeniach, gdzie wystepujg przepusty
drogowe. Wody gruntowe obecne s3 w obrebie przepuszczalnych gruntédw piaszczystych
(rodzimych i nasypowych) oraz lokalnie w postaci sgczert w obrebie staboprzepuszczalnych
gruntéw organicznych i morenowych. Stabilizacja zwierciadta w 1. wystepuje na
zmiennych gtebokosciach w przedziale od 0,52 do 3,75 m. Po roztopach wiosennych i
ulewnych opadach deszczu w obrebie gruntédw spoistych, beda wystepowaé saczenia
$rodglinne o zmiennej intensywnosci naptywu wdéd, znaczgco wptywajgc na nosnosé podtoza
gruntowego.

4. ZIELEN ISTNIEJACA
Inwentaryzacja szaty roslinnej zostata przeprowadzona w czerwcu 2017 r. Projekt

dendrologiczny zostat sporzgdzony jako osobne opracowanie. Inwestycje drogowg starano sie
tak zaplanowaé, aby zachowaé maksymalng ilo$¢ drzew, a szczegdlnie ochroni¢ deby.

5. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU:
- szerokos¢ jezdni 6,0m z poszerzeniami na tukach

- nawierzchnia jezdni bitumiczna

- predko$¢ projektowana 40km/h na obszarze zabudowanym i 50km/h poza obszarem
zabudowanym

- klasa drogi - Z

- kategoria ruchu — KR3

- zjazdy do posesji
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- zatoki autobusowe szer. 3,0m

- perony

- chodniki szer. 2,0m

- pobocza utwardzone szer. 1,0m

6. ZAKRES ROBOT OBJETY OPRACOWANIEM:
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastepujgcego zakresu robot :

- nawierzchnia jezdni — 12118,0m?,

- zjazdy bitumiczne -578,0 m?,

- zjazdy z kostki betonowej — 112,0m?
- chodniki - 148,0 m?

- pobocze utwardzone — 3556,0 m?

- pobocze z bruku — 38,0 m?

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmowac bedg korytowanie jezdni, zjazdéw, chodnikéw, pasa filtracyjnego i
poboczy, wywdz nadmiaru gruntu z korytowania oraz przygotowanie i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Bilans robét ziemnych zestawiono w tabeli objetosci robdt ziemnych stanowigcej zatgcznik do
dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi z korytowania nawierzchni w uzgodnieniu z
inwestorem nalezy wywie$é transportem kotowym poza teren budowy na odlegtos¢ do 5,0
km. Do formowania nowej warstwy podfoza i nasypdw, nalezy uzyé gruntow
niewysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,, k” nie mniejszym niz 8m/dobe tj.
piaskéw s$rednich, grubych lub pospétki, a nasypy tworzyé metodg warstwowg bezposrednio
po dowiezieniu gruntu na teren budowy, gdzie grubos¢ warstwy wbudowywanego materiatu
nie powinna by¢ wieksza jak 15 cm przed zageszczeniem z zachowaniem jego optymalnej
wilgotnosci. Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o zalecenia i wytyczne Ogélnych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych rozdz. D-02.03.01 wydanych przez
GDDKiA. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nalezy
wykonywa¢ mechanicznie ubijakami wibracyjnymi, walcami gtadkimi i okotkowanymi. Podtoze
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni po wykonaniu stabilizacji nalezy zageszcza¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu min 1s=0,95. W razie komplikacji z uzyskaniem
normatywnego zageszczenia podtoza nalezy w porozumieniu z geologiem dokonaé
doziarnienia istniejgcego gruntu wystepujgcego w podtozu. W czasie wykonywania robét
ziemnych stosowac zalecenia norm: PN-B-02481:1998 — Geotechnika — terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, PN-E-02-205:1998 - Drogi samochodowe,
wymagania i badania oraz wymagan wydanych przez wiascicieli wystepujgcego uzbrojenia
podziemnego.

8. NIWELETA | PRZEKROJ POPRZECZNY
Niwelete drogi zaprojektowano tak, aby mozna byto wykorzystac istniejgcg jako podbudowe,

a jednoczesnie zeby zachowac¢ normatywne spadki. . Spadki poprzeczne jezdni na odcinkach
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prostych i tukach poziomych o wartosci i=2%. Spadki poprzeczne chodnikéw jednostronne o
wartosci 2% w kierunku jezdni.

Spadki podtuzne niwelety jezdni zawarto w granicach 0,30 + 2,07%.

Niwelete jezdni wytagodzono tukami pionowymi o promieniu R=500,00m (1 szt.), R=
2000,00m (2 szt.), R=3000,00m (5 szt.), R=8000,00m (2 szt.), R=10000,00m (1 szt.).

9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 r.

sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. nr 43 z
dnia 14-05-1999 r., prognozowanym obcigzeniem ruchem — KR3 i rodzajem gruntéw
wystepujgcych w podtozu przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni :

Jezdnia drogi na istniejacej nawierzchni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

- skropienie kationowg emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,5kg/m?

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm

- skropienie kationowg emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,5kg/m?

- utozyc geosiatke z wtdkien szklanych wstepnie przesgczonej asfaltem o wydtuzeniu
max. 3%, ilo$¢ wigzek na 1mb 52x52 (+/-2), o wytrzymatosci na rozcigganie w
kierunku wzdtuznym i poprzecznym 100/100kN/m

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P grub. ok. 4 cm

- skropienie kationowg emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,8kg/m?

Jezdnia drogi na poszerzeniach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub.4 cm

- skropienie kationowg emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,5kg/m?2

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm

- skropienie kationowg emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,5kg/m?2

- geosiatka z wtékien szklanych wstepnie przesgczonej asfaltem o wydtuzeniu max.
3%, ilos¢ wigzek na 1mb 52x52 (+/-2), o wytrzymatosci na rozcigganie w kierunku
wzdtuznym i poprzecznym 100/100kN/m

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P grub.4 cm

- skropienie kationowg emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,8kg/m?2

- podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego, tamanego 0/63 odpornego na
rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 rozdz. 5 kategoria co najmniej LAs stabilizowanego
mechanicznie grubosé warstwy 22 cm

- mieszanka niezwigzana Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5 grub. 35cm

- | podtoze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is =0,95
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Zjazdy bitumiczne

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm

skropienie kationowa emulsjg asfaltowg C60B4ZM w ilosci 0,5kg/m?

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 odpornego na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2 rozdz. 5 kategoria co najmniej LAzs stabilizowanego mechanicznie grubosc
warstwy 15 cm

mieszanka niezwigzana Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm

podfoze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is =0,95

Zjazdy z kostki betonowej

Chodniki

kostka betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 odpornego na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2 rozdz. 5 kategoria co najmniej LAzs stabilizowanego mechanicznie grubos¢
warstwy 15 cm

mieszanka niezwigzana Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm

podtoze Qrﬁntlc;wé zagelsz;:zone dolwskaznika zageszczenia gruntu Is =0,95

kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym, grub. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
mieszanka niezwigzana Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm

podfoze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is =0,95

Pobocza wzmochione

Pobocza szerokosci 1,0m, nalezy Scigé, uzupetni¢ gruntem do wymaganej wysokosci, zagescic i
utozy¢ warstwe kruszywa tamanego, twardego grubosci 10cm. Spadek pobocza 6% lub 2%.
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Pobocza z bruku

Pobocza szerokosci 1,0m, nalezy $cigé, uzupetni¢ gruntem do wymaganej wysokosci, zagescic i
utozy¢ warstwe bruku na podsypce z miatu kamiennego grub. 5cm. Spadek pobocza 6% .

Oporniki
Przy chodnikach i zjazdach z kostki betonowej zastosowad:

- oporniki betonowe 12x25cm

- podsypka cementowo - piaskowej grubosci 5cm

- fawa z betonu C12/15

- mieszanka niezwigzana Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm
podtoze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is =0,95

Krawezniki
Na styku jezdni i chodnika zastosowa¢:
krawezniki 15x30cm

podsypka cementowo - piaskowej grubosci 5cm
tawa z betonu C12/15

mieszanka niezwigzana Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm
- |podtoze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is =0,95

Na styku zjazddw i jezdni utozy¢:

- krawezniki najazdowe 15x22cm
podsypka cementowo - piaskowej grubosci 5cm
tawa z betonu C12/15

mieszanka niezwigzana Cso/30 0 uziarnieniu 0/31,5 grub. 20cm
- |podtoze gruntowe zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is =0,95

Bariery drogowe

Istniejgce bariery betonowe nalezy rozebrac i ustawié bariery ochronne stalowe z prowadnica
z profilowanej tasmy stalowej na stupkach stalowych. Projektuje sie ustawienie barier
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ochronnych typu SP-04 typu B drogowego w rozstawie stupkdw co 2,0 m. Bariery zaznaczono

na planie sytuacyjnym.

10. ORGANIZACJA RUCHU
Projekt organizacji ruchu jest tematem odrebnego opracowania projektowego.

11. ODWODNIENIE
Odwodnienie drogi do istniejgcych rowodw.

12. ZIELEN
Nalezy usung¢ drzewa kolidujgce z planowang inwestycjg wg. opracowanej dokumentacji
inwentaryzacyjnej.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA
W czasie trwania robét, jakiekolwiek odkryte znaleziska co do ktérych istnieje przypuszczenie,

ze sg zbytkami archeologicznymi, nalezy bezwzglednie zgtosi¢ odpowiednim stuzbom
konserwatorskim.

14. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000. Przebudowa z

rozbudowg drogi nie bedzie wywierata niekorzystnego wptywu na stan sSrodowiska
naturalnego, w szczegdélnosci istniejgcej szaty roslinnej i wéd gruntowych a uzyty materiat do
budowy nie bedzie szkodliwy dla srodowiska naturalnego. Wykonanie robdt objetych
opracowaniem projektowym nie wptynie na wzrost emisji pytow do atmosfery powyzej 20%.
Sprawniejszy przejazd pojazdéw mechanicznych po zrealizowaniu przebudowy ulic zmniejszy
emisje spalin i hatas. Aby ograniczy¢ niekorzystny wptyw na sSrodowisko w trakcie
wykonywania robot oraz ochrone stanu istniejgcego, nalezy S$cisle przestrzegaé zasad
podanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na sprawno$¢ techniczng sprzetu uzytego do budowy i transportu
technologicznego zwigzanego z budowg. Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ doktadne trasy
przejazdu i miejsca do zawracania pojazdéw transportowych obstugujgcych budowe oraz
miejsca parkowania sprzetu i maszyn uzytych do budowy. (Wtasciwa organizacja placu
budowy lezgca w kompetencji kierownika budowy).

15. ROBOTY ROZBIORKOWE
Przewiduje sie do rozbiorki:

a) nawierzchnia bitumiczna na podbudowie ttuczniowej i brukowej
b) nawierzchnia betonowa

c) krawezniki

d) obrzeza

16. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
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,Obszar oddziatywania obiektu" to wedtug art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) ,teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." Do wazniejszych
aktéw prawnych, ktére mogg wprowadza¢ zwigzane z obiektem inne ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu zaliczy¢ mozna, wedtug interpretacji GINB:

ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7
Prawa budowlanego, ustawe o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z pdin. zm.), Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z
podzn. zm.), Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.), §113 ust.
5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016 nr 0 poz. 124)

Planowana inwestycja lezy poza granicami parkow krajobrazowych, obszaréw sieci Natura
2000, obszaréw chronionego krajobrazu, rezerwatéw przyrody i innych form objetych ochrong
prawng w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Realizacja
zadania nie wptynie w zaden sposdb na cele ochrony oraz integralno$¢ obszaru. Obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek okreslonych we wniosku.

17. INFORMACJA W ZAKRESIE P.POZ.
Realizacja przebudowy ulicy nie zmienia obecnych warunkéw ochrony p.pozarowe;j.

18. UWAGI KONCOWE
W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisdw. Roboty

prowadzone w pasie drogowym, nalezy wykonywac zgodnie z zasadami pracy w obrebie pasa
drogowego oraz oznakowac je wedtug projektu organizacji ruchu na czas ich trwania,
zapewniajgc tym samym bezpieczenstwo pracownikom realizujgcym przebudowe drogi i
okolicznym mieszkaricom. Inwestor powinien wyznaczy¢ inspektora nadzoru robét. Inspektor
nadzoru uzyska od wykonawcy atesty i Swiadectwa i deklaracje zgodnosci na wbudowywane
materiaty uzyte do budowy nawierzchni. Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do
niniejszej dokumentacji projektowej nalezy uzgadnia¢ z projektantem w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Ogdélnymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych i specyfikacjami
technicznymi wykonania robét

Opracowata
inz. Aleksandra Jaczun-Dorau
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: : Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 1353C Biatochowo -
Szembruczek na odcinku od km 9+722,43 do km 11+707,30
Opracowanie branzowe: drogi

Adres: droga Biatochowo - Szembruczek.

Inwestor: Powiat Grudzigdzki, ul. Matomtyinska 1, 86-300 Grudzigdz
Data: listopad 2017r.

Sporzadzita: Aleksandra Jaczun-Dorau

1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W rejonie prowadzonych robdét znajduje sie uzbrojenie podziemne. Sg to kable
elektroenergetyczne, teletechniczne, gazocigg, kanalizacja sanitarna i wodocigg. Roboty
zwigzane z przebudowa ulicy, nalezy w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac
recznie. Ponadto wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca.

2. Zakres opracowania

Roboty drogowe:

Prace pomiarowe,

Roboty rozbiérkowe,

Wykonanie wykopow,

Wykonanie koryta recznie i mechanicznie oraz zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,

Ustawienie kraweznikow,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego kamiennego (twardego),

Wykonanie poszczegolnych asortymentéw nawierzchni z kostki betonowej brukowej i
nawierzchni bitumicznej

Wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu ustawienie oznakowania pionowego
zatwierdzonej przez Staroste w Grudzigdzu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* wysokie nasypy

* gtebokie wykopy

* roboty zwigzane z korytowaniem pod nowe konstrukcje drogowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
* wejscie 0osdb postronnych na teren realizacji budowy - mozliwo$¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. - mozliwos¢ wypadku

10



Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 1353C Biatochowo —Szembruczek

* wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, ostateczne zasypywanie wykopow -
mozliwos¢ przysypania oséb przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia oséb
przebywajgcych w poblizu.

* wykonywanie wykopdéw - niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania - mozliwos¢ przygniecenia,

* czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikédw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

+ upadki elementéw z wysokosci -upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci,

+ zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatdw -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

* nadmierny hatas,

« drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

* prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukfadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

* prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

* przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

* brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizmaow,

* uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zaczepéw

zawiesi.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji roboét instruktaz ogdlny musi byé
prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla
obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i
musi obejmowac nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY
* Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie,rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
« Zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizaciji
robot,
* Wyznaczenie stref zagrozen,
« Zapoznanie pracownikow z organizacjg roboét, oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacjg komunikacji,
» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.
» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot,

* Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczyc¢ to bedzie pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),
* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét przed dostepem oséb

postronnych,
* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.
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INSTRUKTAZ STANOWISKOWY

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegolnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do

wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

ze szczegoblnym zwréceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczenh przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez

pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe a

takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Pracownicy dopuszczeni

do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ" i

pouczeni o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz bezwzglednym

przestrzeganiu przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy sprzetu
budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna
znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona

w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6. sSrodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne:
» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.
* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy
z apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.
* Sprzet ochrony indywidualne;.
* Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.
* Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

Srodki organizacyjne:
« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osob postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robdt folig biato-czerwong, oraz odpowiednie
oznakowanie.
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* Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementéw robot
i terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby
uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci,

* Robét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywac¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

« Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

« Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
2. Przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.
Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci okreslone w Art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia Planu BIOZ.

Podstawa opracowania informacji BIOZ

>
>

>

Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie dokumentacji projektowe;j,

Uzgodniony z Zamawiajgcym i gestorami uzbrojenia podziemnego plan
sytuacyjno — wysokosciowy zagospodarowania terenu w skali 1:500,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07-07-1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr O
poz. 290),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003. nr
169, poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126),

Normy i przepisy zwigzane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.

Opracowata
inz. Aleksandra Jaczun-Dorau
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