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1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OPRACOWANIA 

1.1 Zleceniodawca 

Powiat Grudziądzki ul. Małomłyńska 1; 86-300 Grudziądz 

1.2 Przedmiot projektu 

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie i przebudowa istniejącej 
infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska SA kolidującej z zadaniem: 
przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C BIAŁOCHOWO - 
SZEMBRUCZEK. 

Realizacja robót na podstawie niniejszego opracowania będzie powiązana z 
wykonaniem zadania polegającego na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 
1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK.  

1.3 Cel opracowania 

Celem opracowania jest Projekt Budowlany branży telekomunikacyjnej 
stanowiący załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dla zadania pn. "PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI 
POWIATOWEJ NR 1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK ". 

1.4 Oddziaływanie na środowisko naturalne 

Projektowane zadanie i zakres prac związany z usunięciem kolizji sieci 
telekomunikacyjnej z zadaniem: przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 
1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK nie ma wpływu na stopień 
zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. 

1.5 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

 Opis zadania projektowego „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 

NR 1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK”  

 Warunki do projektowania wydane przez zarządców i użytkowników. 

 Wizja lokalna w terenie  

 Normy branżowe. 

1.6 Obszar oddziaływania 

Na podstawie art. 20, ust.1, pkt. 1, litera ,,c" oraz art. 3 pkt. 20 w związku z art. 
28, ust. 2 ustawy Prawo Budowlane ustalenie obszaru oddziaływania obiektu – linia 
kablowa samonośna - dokonano na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne z 
dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 Art. 2. p.8), rozporządzenia rady 
ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397 § 2. p.1; p.2;) w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 
219 poz.1864 z dnia 31 października 2005 r. §3 p.14; §6) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
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usytuowanie. Oświadczam, że obszar oddziaływania zamyka się w granicach działek 
Obręb Mokre, dz. nr 561; Obręb Białochowo, dz. nr 23, 53/26, 37/3, 68/2, 68/1, 72, 
80, 97, 98, 179, 214, 129/1, 27/1; Obręb Skurgwy, dz. nr 132, 160/2, 131, 138, 152/1, 
194, 193/1, 110, 162/5, 66/4, 66/5, 39, 38/1, 51/1, 27/1, 26/1, 49/1, 23/1, 48/1, 47/1, 
22/2, 200/5, 200/6, 18/1, 44, 16/1, 15, 40/1, 1/3, 1/1, 189/2; Obręb Gubiny, dz. nr 1/1, 
1/3, 1/2, 184, 12/2, 12/1, 29/1, 30/4, 14/1, 22/9, 31/3, 34/3, 22/10, 34/5, 38/8, 59, 
53/2, 239, 225, 3092/15, 3092/11, 3092/9, 91, 237, 240, 95, 238, 236, 248,  96/2, 
82/2, 81/2, 77/2, 74/2, 96/5, 168/2, 76/2, 169/2, 96/6, 170/2, 171/4,; Obręb Budy, dz. 
nr 80; Obręb Szembruczek, dz. nr 20/2, 21/3, 20/3, 21/5, 26/1, 10/1, 8/1, 9/3, 11/3, 
12/1, 31/5, 32/1, 33/1, 34/1, 35/3, 15/1, 36/2, 16/3, 16/5, 17/1, 18/1, 19/1, 20/4, 242, 
241, 244, 82/2. 

1.7 Zakres rzeczowy 

infrastruktura - Orange Polska S.A.  
– etap 6 

 Przełożenie kabli telekomunikacyjnych: 33,0m 

 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych – A120PS – 59,0m – 0,059kmo 

1.8 Ustalenie granic obszaru 

Zadanie związane z usunięciem kolizji sieci telekomunikacyjnej z przebudowa z 
rozbudową drogi powiatowej nr 1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK objęta 
niniejszym opracowaniem przebiega przez teren powiatu grudziądzkiego na gruntach 
stanowiących własność Powiatu Grudziądzkiego. 

1.9 Dokumentacje związane 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1353C 
BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK. 

 
PROJEKT WYKONAWCZY pt.: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI 

POWIATOWEJ NR 1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK. – Przebudowa i 
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych – ETAP 2 

 
PROJEKT WYKONAWCZY pt.: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI 

POWIATOWEJ NR 1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK. – Przebudowa i 
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych – ETAP 3 

 
PROJEKT WYKONAWCZY pt.: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI 

POWIATOWEJ NR 1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK. – Przebudowa i 
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych – ETAP 4 

 
PROJEKT WYKONAWCZY pt.: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI 

POWIATOWEJ NR 1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK. – Przebudowa i 
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych – ETAP 5 
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA 

Celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego z 
uwzględnieniem pieszych w obrębie obszarów zabudowy, wycinka drzewostanu 
kolidującego i zagrażającego bezpieczeństwu ruchu.  

Projekt został opracowany na mapie do celów projektowych w skali 1:500. 
Dokumentacja projektowa branży telekomunikacyjnej jest elementem 

kompleksowego opracowania dla zadania związanego z przebudowę drogi 
powiatowej nr 1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK i obejmuje usunięcie kolizji 
sieci telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. – przebudowę lub zabezpieczenie 
istniejącej infrastruktury. Niniejsze opracowanie spełnia wszystkie wymagane 
przepisami opinie i uzgodnienia, niezbędne do uzyskania pozwolenia na wejście z 
robotami budowlanymi oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 1353C BIAŁOCHOWO 
- SZEMBRUCZEK o długości 3233m to odcinek od km 0+000 do 11+703 posiadający 
nawierzchnię bitumiczną. Pobocza gruntowe niezagospodarowane. Teren położony 
w sąsiedztwie w/w drogi to teren zurbanizowany obejmujący zabudowę jedno i 
wielorodzinną.  

W związku z projektowaną przebudową z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C 
BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK zachodzi konieczność przebudowy lub 
zabezpieczenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. położonej w 
pasie drogowym jezdni drogi powiatowej nr 1353C wraz ze skrzyżowaniami ulic 
przyległych. 

Występowanie urządzeń i ich kolizji z projektowaną przebudową z rozbudową 
drogi powiatowej nr 1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK nie jest rozłożone 
równomierne na całej trasie. W celu usunięcia kolizji należy przebudować lub 
zabezpieczyć istniejące urządzenia telekomunikacyjne – słupy kablowe podbudowy 
linii telekomunikacyjnej oraz kable telekomunikacyjne samonośne – w miejscach ich 
skrzyżowania z istniejącym i projektowanym pasem drogowym. 

2.1. Założenia wyjściowe 

  
Ustalenie kolejności i zakresu robót teletechnicznych ujętych w niniejszym 

opracowaniu wynika z warunków technicznych nr 59751/TTIDWBU/P/U14/09/212 
przedstawionych w piśmie z dnia 19.09.2017 przez Orange Polska S.A Domena Hurt 
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dział 
Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz. 

2.2. Sieć telekomunikacyjna Orange Polska S.A. będąca w kolizji oraz warunki 
przebudowy (wyciąg z warunków technicznych): 

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2017r. dotyczące projektu przebudowy i 
rozbudowy drogi powiatowej nr 1353C BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK 
informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącym uzbrojeniem 
eksploatowanym przez ORANGE Polska S.A. (OPL). W związku z tym należy, na 
koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przebudowę 
istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną 
inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie 
zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu. 

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:  
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1. Wykonać zabezpieczenie, przebudowę poza zatoki autobusowe, pas jezdni i inne  
miejsca kolidujące kabli telefonicznych dla układu drogowego przedstawionego 
przez Biuro Projektów Drogowych s.c„ na planach sytuacyjno-wysokościowych 
rysunek nr D-1.1÷1.13;. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementów    
infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami); 

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią, parkingami doziemne kable 
telekomunikacyjne należy zabezpieczyć osłonami rurowymi dzielonymi (końce rur 
zabezpieczyć pianką poliuretanową) przez całą szerokość; 

3. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem 
inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania 
niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, 
dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi 
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, należy je 
niezwłocznie zgłosić do ORANGE POLSKA S.A., uzgodnić z właścicielem 
urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie przebudowy;  

4. Lokalizację w terenie podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy    
potwierdzić za pomocą poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób 
widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W 
przypadku odkrycia w trakcje robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 
planie, należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela 
OPL Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie, oraz 
inspektora nadzoru; 

5. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i 
zaakceptowanej podczas narady koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz 
na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu 
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, 
zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 
egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę 
składać do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o 
Infrastrukturze w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w 
Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61. 

6. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaakceptowana pozytywnie tylko po 
przekazaniu wraz z przedmiotową dokumentacją pisemnego Oświadczenia 
Inwestora określającego warunki realizacji zadania przebudowy istniejącej 
 infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.- rozwiązanie kolizji; którego wzór stanowi 
załącznik do niniejszych Warunków Technicznych; 

7. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczącego linii 
światłowodowych zostaną udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarządzania Danymi 
o Infrastrukturze 2-Wrocław, natomiast dane dotyczące kanalizacji i kabli 
miedzianych zostaną udzielone w Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o 
Infrastrukturze przy ul. Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawę prowadzi Wojciech 
Wilewski tel. 52 375 93 18). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od 
dokonania wizji lokalnej w terenie. 

8. Pozostałe uwagi zalecenia zawarte są w załączonych do niniejszego opracowania 
warunkach technicznych Orange Polska S.A. 
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3. Technologia i opis robót. 

Projekt przewiduje usunięcie kolizji i przebudowę oraz przełożenie kabli z ich 
docelowym położeniem. Kolejność robót związanych z realizacją zadania będącego 
przedmiotem niniejszego opracowania uzależniona jest od harmonogramu realizacji 
całego zadania.  

3.1. Infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska SA 

 
W kolizji z przedmiotową inwestycją jest istniejąca sieć telekomunikacyjna 

położona częściowo w projektowanej jezdni drogi powiatowej – przebudować poza 
projektowaną jezdnię, zatoki autobusowe.  

W ramach zabezpieczenia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy 
wykonać montaż rur osłonowych dwudzielnych typu A110PS na istniejących kablach 
telekomunikacyjnych ułożonych poprzecznie pod projektowaną jezdnią oraz 
wjazdami na posesje. Łączna długość rur osłonowych wyniesie 17,0m. W miejscach 
kolizji z projektowaną jezdnią lub wjazdem w sytuacjach kiedy niema innego 
uzbrojenia istniejące doziemne kable telekomunikacyjne należy delikatnie odkopać i 
ułożyć w rurach osłonowych zgodnie z ich prostolinijnym przebiegiem. Ewentualny 
nadmiar kabla należy ułożyć przy przepuście.   

Przebieg kolidującej i projektowanej obejściowej linii telekomunikacyjnej oraz 
rur osłonowych i kabli doziemnych pokazano na rys. 1.  

4. Zakres prac do wykonania 

4.1. Infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A 

ETAP 6 km 9+720 - 11+700 ( koniec opracowania - skrzyżowanie z drogą nr 
1361C) 

1. W okolicy HM 9+788,7 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym wjazdem 
na posesję na istniejącym kablu telekomunikacyjnym należy wykonać montaż rur 
osłonowych dwudzielnych typu A110PS o długości ok. 5,0m. 

2. W okolicy HM 9+976,6 pod jezdnią drogi 1353C na istniejącym kablu 
telekomunikacyjnym należy wykonać montaż rur osłonowych dwudzielnych typu 
A110PS o długości ok. 10,0m. 

3. W okolicy HM od 9+999,1 do 10+015,1 po lewej stronie drogi 1353C istniejący 
kabel telekomunikacyjny należy przełożyć na nową trasę na długości ok. 16,0m. 

4. W okolicy HM 10+000,5 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym 
wjazdem na posesję na istniejącym kablu telekomunikacyjnym należy wykonać 
montaż rur osłonowych dwudzielnych typu A110PS o długości ok. 5,0m. 

5. W okolicy HM 10+439,6 pod jezdnią drogi 1353C na istniejącym kablu 
telekomunikacyjnym należy wykonać montaż rur osłonowych dwudzielnych typu 
A110PS o długości ok. 10,0m. 

6. W okolicy HM 10+456,6 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym 
wjazdem na posesję na istniejącym kablu telekomunikacyjnym należy wykonać 
montaż rur osłonowych dwudzielnych typu A110PS o długości ok. 6,0m. 

7. W okolicy HM od 10+607,0 do 10+617,7 po prawej stronie drogi 1353C istniejący 
kabel telekomunikacyjny należy przełożyć na nową trasę na długości ok. 11,0m. 
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8. W okolicy HM 10+754,3 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym 
wjazdem na posesję na istniejącym kablu telekomunikacyjnym należy wykonać 
montaż rur osłonowych dwudzielnych typu A110PS o długości ok. 6,0m. 

1. W okolicy HM 11+223,0 po lewej stronie drogi 1353C pod projektowanym 
wjazdem na posesję na istniejącym kablu telekomunikacyjnym należy wykonać 
montaż rur osłonowych dwudzielnych typu A110PS o długości ok. 6,0m. 
Jednocześnie istniejący kabel telekomunikacyjny należy ułożyć po nowej trasie 
zgodnie z prostolinijnym przebiegiem rury dwudzielnej. Ewentualny nadmiar kabla 
ułożyć przy przepuście. 

9. W okolicy HM 11+703,0 pod jezdnią drogi 1361C na istniejącym kablu 
telekomunikacyjnym należy wykonać montaż rur osłonowych dwudzielnych typu 
A110PS o długości ok. 11,0m. 

10. Wszystkie przepusty po ułożeniu w wykopie należy obustronnie uszczelnić pianką 
poliuretanową. 

11. Projektowane kable telekomunikacyjne należy ułożyć w wykopie na głębokości 
zapewniającej ich minimalne 0,7m przykrycie ziemią. Pod jezdnią kable powinny 
być układane na głębokości ok. 1,0m poniżej jezdni. Nad kablami w połowie ich 
zakopania należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym z 
napisem „Uwaga. Kabel telekomunikacyjny”   

5. Charakterystyka robót telekomunikacyjnych 

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. - 45232310-8 - 
etap 6 

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt 
kategorii III, przepust rurą dwudzielną fi110 

m 59 

Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, rura przepustowa, otwór częściowo zajęty szt 16 

Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi·30·mm, pierwszy m 33 

 
Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. należy 

wykonać przed przebudową układu jezdnego z uwzględnieniem harmonogramu 
robót dla całego zadania. 

6. Zbliżenia i skrzyżowania kanalizacji kablowej z innymi instalacjami 

W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania kanalizacji kablowej z innymi ciągami 
odległości podstawowe (w metrach) nie powinny być mniejsze niż: 

Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego Najmniejsza 
dopuszczalna odległość 

w metrach 

  Skrzyżowania Zbliżenia 

1.  Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna1) dowolna 

2.  Linia elektroenergetyczna zabezpieczona rurami 
ochronnymi na długości skrzyżowania lub 
zbliżenia 

dowolna  dowolna 

3.  Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napięciu 
znamionowym      110 kV i wyższym 

wg 2). wg 2). 

4.  Linia elektroenergetyczna bez osłony ochronnej  0,5 0,5 

5.  Linia elektroenergetyczna zasilająca trakcję 0,8 0,8 

6.  Kanalizacja prowadząca wody opadowe i ścieki 0,3 1,0 
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7.  Podbudowa telekomunikacyjnej linii 
napowietrznej 

- 2,0 

8.  Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej  - wg  PN-
75/E  

-05100  

9.  Ściany budynków i ogrodzenia - 0,5 

10.  Urządzenia odgromowe - 5,0 

11.  Drzewa wzdłuż drogi (od lica pni) - 2,0 

12.  Słupy oświetleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8 

7. Uwagi związane z ochroną istniejącego drzewostanu 

o Przebieg projektowanej kanalizacji kablowej nie wymaga wycinki drzew. 
o Trasa została zaprojektowana tak, aby maksymalnie ochronić istniejący 

drzewostan. 
o w przypadku zbliżeń z istniejącym drzewostanem na odległość mniejszą od 

normatywnej stosować zagłębienie lub wypłycenie projektowanej linii. 
o Przy zastosowaniu przekopu, wykopy wykonywane są ręcznie, przewody 

układane w rurze osłonowej. Należy unikać przecinania grubych korzeni. Rurę 
przełożyć między korzeniami. 

o Przy wszystkich drzewach w zasięgu koron wykopy ręczne bez obcinania grubych 
korzeni. Przy konieczności obcięcia korzenie należy zabezpieczyć środkami 
grzybobójczymi – Funaben, Dendromal. 

o Nie dopuszczać do przesuszenia korzeni w otwartym wykopie. Po ułożeniu 
przewodów jak najszybciej zasypać. 

8. Specyfikacja materiałowa 

 W projekcie przedstawiono częściowo konkretne wyroby konkretnych 
producentów. W zamierzeniu autora projektu ich zastosowanie nie jest i nie może 
być obligatoryjne, natomiast służą one jako wzorzec poglądowy. Użyte w projekcie 
nazwy producentów często z uwagi charakter lub specyfikę zastosowań odnoszą się 
bardziej do typu niż konkretnego wyrobu danego wytwórcy. W miejsce konkretnych 
wyrobów można zastosować wyroby inne lub innych producentów, jednakże takie, 
które pod względem parametrów technicznych, gabarytowych, jakościowych i 
wizualnych będą adekwatne do zastosowanych w projekcie. Specyfikację istotnych 
materiałów dla wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w 
ramach przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo - 
Szembruczek – Etap VI przedstawiono w kosztorysach w pozycji zestawienie 
materiałów. 

8.1 Ważniejsze materiały 

Pianka poliuretanowa kg   6,2449 

Rura A110PS m   289,00 

Taśma ostrzegawcza PVC kg   38,183 
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9. Projekt gospodarki odpadami 

Wszystkie materiały pochodzące z demontażu przebudowywanych sieci i 
urządzeń objętych niniejszym projektem należy przekazać właścicielowi tych sieci i 
urządzeń. 

10. Uwagi dla wykonawcy  

o Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 
istniejących urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień 

o W czasie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność ze względu na 
możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanych elementów podziemnego 
uzbrojenia. 

o Całość prac prowadzić pod nadzorem użytkownika 
o Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

10.1. Zalecenia gestorów sieci podziemnego uzbrojenia 

 
Zawarte w protokole NR GN.6630.271.2017 z dnia 16.11.2017 z narady 

koordynacyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńska 1 

 

ENERGA-Operator SA, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Grudziądz ul. 

Curie Skłodowskiej 6/7, 86-300 Grudziądz: 

 Uzgodniono z uwagami według pisma RG/2MMD/AK/U/1001/2017 
 

NETIA SA z siedziba w Warszawie ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa: 

 Uzgodniono bez uwag, nie dotyczy 
 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Oddział w Gdańsku TJE 

w Grudziądzu ul. Mickiewicza 34, 86-300 Grudziądz: 

 Uzgodniono siec teletechniczną. Oznaczono gazociągi DN 400/6,3 MPa i DN 

500/8,4 MPa. 
 

ORANGE Polska SA, Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i 

Zarządzania Danymi o infrastrukturze Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 61, 85-

667 Bydgoszcz: 

 Według uzgodnienia 69249/TTIDWBU/U16/2017 
 

SKR w Rogoźnie: 

 Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią wodociągową założyć rurę osłonową 

na kabel. 
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Lokalizacja uzgodniona bez uwag przez: Przewodniczący Narad Koordynacyjnych, 
EXATEL S.A., PSG sp. z o.o. ZG Bydgoszcz, PSG sp. z o.o. ZG Grudziądz,  
 

11. INFORMACJA BIOZ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa obiektu budowlanego:  PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI 
POWIATOWEJ NR 1353C BIAŁOCHOWO - 
SZEMBRUCZEK. 

 
Adres obiektu budowlanego:  Białochowo, Skurgwy, Gubiny, Szembruczek. 

Powiat grudziądzki 
Obręb Mokre, dz. nr 561 
Obręb Białochowo, dz. nr 23, 53/26, 37/3, 68/2, 
68/1, 72, 80, 97, 98, 179, 214, 129/1, 27/1 
Obręb Skurgwy, dz. nr 132, 160/2, 131, 138, 152/1, 
194, 193/1, 110, 162/5, 66/4, 66/5, 39, 38/1, 51/1, 
27/1, 26/1, 49/1, 23/1, 48/1, 47/1, 22/2, 200/5, 
200/6, 18/1, 44, 16/1, 15, 40/1, 1/3, 1/1, 189/2 
Obręb Gubiny, dz. nr 1/1, 1/3, 1/2, 184, 12/2, 12/1, 
29/1, 30/4, 14/1, 22/9, 31/3, 34/3, 22/10, 34/5, 38/8, 
59, 53/2, 239, 225, 3092/15, 3092/11, 3092/9, 91, 
237, 240, 95, 238, 236, 248,  96/2, 82/2, 81/2, 77/2, 
74/2, 96/5, 168/2, 76/2, 169/2, 96/6, 170/2, 171/4, 
Obręb Budy, dz. nr 80 
Obręb Szembruczek, dz. nr 20/2, 21/3, 20/3, 21/5, 
26/1, 10/1, 8/1, 9/3, 11/3, 12/1, 31/5, 32/1, 33/1, 
34/1, 35/3, 15/1, 36/2, 16/3, 16/5, 17/1, 18/1, 19/1, 
20/4, 242, 241, 244, 82/2 

 
Inwestor:       Powiat Grudziądzki, ul. Małomłyńska 1,  
      86-300 Grudziądz 
Imię i nazwisko projektanta  
 sporządzającego informację: Andrzej Nowakowski 

11.1. Zakres robót  

Realizacja zadania polega na przebudowie sieci kablowych doziemnych. 
Przebudowie i zabezpieczeniu kabli doziemnych.  

Wykonawca podczas prowadzenia prac w chodnikach zapewni bezpieczne 
przejście pieszym oraz dojazd do posesji. Wykonanie zadania wymaga sporządzenia 
projektu organizacji ruchu.  

Jako obiekty ochronne projektuje się rury typu RHDPE 110 dzielone.  

11.2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem głównym (przebudowa 
wiaduktów) są elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W czasie wykonania zadań związanych z 
usunięciem kolizji kabli telekomunikacyjnych nie powinno być zagrożeń ze strony 
elementów zagospodarowania 
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11.3. Przewidywane inne zagrożenia 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu 
prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie 
może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór. 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, 
wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowiązany do określenia 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i 
sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustała w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się 
te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i 
ogrodzić. 

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub 
naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką 
zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas 
wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, 
przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji 
podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się 
ręcznie. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy 
wokół wykopów pozo stawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia 
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Dodatkowo balustrady takie po winny być zaopatrzone w czerwone światło 
ostrzegawcze.  

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający 
wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót 
można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, 
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi 
wykopu. 

Podczas realizacji robót należy zwrócić szczególna uwagę podczas 
wykonywania przekopów próbnych metodą ręczną z uwagi na możliwość 
występowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas 
instalowania studni kablowych należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w obszarze 
pracy dźwigów ustawiających studnie. Podczas prac w pasie drogowym należy 
zabezpieczyć pracowników poprzez oznakowanie wykonane zgodnie z projektem 
organizacji ruchu. 

11.4. Sposób instruktażu pracowników 

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić kompleksowo przed realizacją 
całości zadania z uwzględnieniem specyfiki budowy oraz przed każdą realizacja 
kolejnego odcinka. 

Instruktażu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za 
dany odcinek robót. 
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11.5. Środki techniczne  

Do budowy rurociągu stosowane będą środki techniczne umożliwiające 
realizacje zadania w możliwie krótkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej z 
normami jakości prac – koparki, dźwigi, maszyny do przewiertów iOrange PL. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 
mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku 
gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 
2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować 
tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian 
wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, 
2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania 

naczynia roboczego gruntem, 
3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny 

roboczej, 
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających 

dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami 

energetycznymi w odległości mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w 

czasie załadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została 
konstrukcyjnie wzmocniona. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu 
(bezpieczne nachylenie powinno być określone w dokumentacji projektowej w 
określonych prawem przypadkach) należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 
równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ 
wód opadowych w kierunku od wykopu; 

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy 

wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować 
obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 
mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu 
terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami 
(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i 
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku zabronione. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w 
czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co najmniej 0,6 m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób po między ścianą 
wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. 

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z 
transportem urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym 
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej 
górnej krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
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1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu 
są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
obudowane. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 
demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
1) w gruntach spoistych — na głębokości niewiększej niż 0,5 m; 
2) w pozostałych gruntach — na głębokości niewiększej niż 0,3 m. 
Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk pod ziemnych nie powinna być 

eksploatowana dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 
Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną 
przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub 
zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany 
tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo 
nadzorowany. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o 
ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego 
zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.  

Roboty budowlane dla tego zadania przewiduje się prowadzić dłużej niż 30 dni 
roboczych przy zatrudnieniu ponad 20 pracowników przy pracochłonności powyżej 
500 roboczodni. 

Wobec powyższego przed przystąpieniem do budowy należy opracować projekt 
BIOZ. 

12. UWAGI KOŃCOWE 

Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem oraz uzgodnieniami 
gestorów sieci i uwagami ZUDP. W trakcie budowy kanalizacji prace ziemne 
należy wykonywać ręcznie z uwagi na kolizje z kablami energetycznymi, 
gazociągiem gazu przewodowego oraz możliwością występowania 
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 

Wszelkie prace budowlane na trasie przebudowy sieci telekomunikacyjnej 
powinny zostać wykonane z zachowaniem przepisów zbliżeń i skrzyżowań z 
urządzeniami telekomunikacyjnymi i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustalonymi w Polskich Normach, Normach Branżowych OPL S.A. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05_219_1864 z dnia 31 października 2005r) 

 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 roku w sprawie 
wymagań technicznych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych 
zakładanych i używanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.97.109.709 z 
dnia 18.IX.1997) z późniejszymi zmianami, w tym: 

 Załącznik nr 22: Wymagania techniczne i eksploatacyjne na osłony dla kabli 
miedzianych i światłowodowych; 

 Załącznik nr 40: Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla telekomunikacyjnych 
kabli miejscowych. 

 Zarządzenie MŁ z dnia 2 września 1997 roku w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania 
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płynów lub gazów w razie skrzyżowania lub zbliżenia (M.P.97_59_567 z dnia 18 
września 1997 roku). 

 Zarządzenie MŁ z dnia 12 marca 1992 roku w sprawie zasad i warunków budowy 
linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych oraz kanałów (M.P. z 
dnia 16 maja 1992 roku) z późniejszymi zmianami. 

 Instrukcja T-01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych 
 Normy Zakładowe OPL S.A., oraz wywoływane w tych normach Normy Polskie i 

Branżowe. Podstawowe ZN –OPL- rrr / RR  w tym: 
 ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 

innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne.   
 ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjne kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 

rurociągi kablowe Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 

Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 

identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 
 ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 

Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i 
badania. 

 ZN-OPL-030/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

 ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe -  
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i siec 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i 
sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i 
badania. 

 ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-046/13  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Szafy  zewnętrzne  do  
zastosowań telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.   

 ZN-OPL-047/06  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Przełącznice główne PG 
(MDF). Wymagania i badania.   
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Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami BHP oraz z przepisami przeciwpożarowymi. 

Wykonawca po zakończeniu budowy zobowiązany jest do przedstawienia 
spójnej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami i 
inwentaryzacją geodezyjną. 

 
Opracował 
 
Projektant Andrzej Nowakowski 
 
 
………………………………… 
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13. ZAŁĄCZNIKI 

1. Uprawnienia projektanta – decyzja nr 1067/98/U 
2. Uprawnienia sprawdzającego – decyzja nr DTT-TU/2113/01/U 
3. Kopia zaświadczenia nr KUP/IE/0377/04 do przynależności projektanta do K-PIIB 

w Bydgoszczy    
4. Kopia zaświadczenia nr KUP/IE/0376/04 do przynależności sprawdzającego do 

K-PIIB w Bydgoszczy  
5. Kopia zaświadczenia nr IR/INN/600/173/05 o wpisie projektanta do CROPUB pod 

nr 7753/99/U 
6. Kopia zaświadczenia nr IR/INN/600/176/05 o wpisie sprawdzającego do 

CROPUB pod nr 3033/99/U 
7. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
8. Oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
9. Warunki techniczne 59751/TTIDWBU/P/U14/09/212 przedstawionych w piśmie z 

dnia 19.09.2017 przez Orange Polska S.A Domena Hurt Zarządzanie Sieci i IT, 
Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz. 

10. Protokół NR GN.6630.271.2017 z dnia 16.11.2017 z narady koordynacyjnej 
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przy ul. Małomłyńska 1 

11. Oświadczenie inwestora 
12. Uzgodnienie projektu 
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OŚWIADCZENIE 

( projektanta* - sprawdzającego*) 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

Ja niżej podpisany:  
 

ANDRZEJ NOWAKOWSKI 
.................................................................................................................... 

( imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
Nr PESEL: 59042502939 
 
Zamieszkały w   Grębocinie ,  ul. Toruńska 5, 
 
Kod pocztowy  87-122   poczta Grębocin 
 
Oświadczam, że projekt budowlany i wykonawczy  
 
Dotyczący inwestycji (podać rodzaj inwestycji) 
 
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1353C 
BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK  – przebudowa i zabezpieczenie sieci 
telekomunikacyjnych 
 
opracowany na rzecz inwestora ( podać pełną nazwę inwestora ) 
 
Powiat Grudziądzki 
ul. Małomłyńska 1 
86-300 Grudziądz 
 
Został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami 
wiedzy technicznej 
 
Data złożenia oświadczenia   czytelny podpis    
       składającego oświadczenie 
 
 
17.10.2017                                                                           

..............................................  ........................................ 
 
*    wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami) 
**  niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić  

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1353C  
BIAŁOCHOWO – SZEMBRUCZEK – Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych – ETAP VI 

str. 25 
 

 
OŚWIADCZENIE 

( projektanta* - sprawdzającego*) 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

Ja niżej podpisany:  
 

ADAM KOWALSKI 
.................................................................................................................... 

( imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 

Nr PESEL: 58082604294 
 
Zamieszkały w   Toruniu ,  ul. Czarlińskiego 18/4, 
 
Oświadczam, że projekt budowlany i wykonawczy  
 
Dotyczący inwestycji (podać rodzaj inwestycji) 
 
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1353C 
BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK  – przebudowa i zabezpieczenie sieci 
telekomunikacyjnych 
 
opracowany na rzecz inwestora ( podać pełną nazwę inwestora ) 
 
Powiat Grudziądzki 
ul. Małomłyńska 1 
86-300 Grudziądz 
 
Został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami 
wiedzy technicznej 
 
Data złożenia oświadczenia   czytelny podpis    
       składającego oświadczenie 
 
17.10.2017                                                    

..............................................  ........................................... 
 
*    wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami) 
**  niepotrzebne słowo (projektant lub sprawdzający) wykreślić  
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14. RYSUNKI 

Rys. T.0 Mapa poglądowa w skali 1:10000.  

Rys. T.1.11-T.1.13 Projektowany przebieg trasowy przebudowy sieci 

telekomunikacyjnej na mapach sytuacyjno-wysokościowych 1:500 
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