OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Prowadzone postępowanie dotyczy opracowania dokumentacji technicznej dla zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo w miejscowości Linowo”

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w powiecie grudziądzkim, na terenie gminy Świecie nad Osą (dz. nr 124, obręb Linowo). Droga powiatowa nr 1402C stanowi ważny ciąg komunikacyjny w ramach sieci dróg powiatu grudziądzkiego. Od strony zachodniej łączy się z drogą wojewódzką             nr 538 w miejscowości Mełno, natomiast od strony wschodniej z drogą powiatową nr 1407C Rywałd – Świecie nad Osa – Lisnowo w miejscowości Linowo.   
Zlecony zakres dokumentacji ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu poprzez poszerzenie istniejącej jezdni w obszarze zabudowanym w miejscowości Linowo.  
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: Przebudowa drogi powiatowej nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo w km od 6+450 do 7+869
Inwestorem będzie: Powiat Grudziądzki reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg                      w Grudziądzu. 
- km zadania : droga –6+450 ÷ 7+869 tj. odcinek o długości 1419 m
· jezdnia o nawierzchni bitumicznej, dwukierunkowa – 1 jezdnia, dwa pasy ruchu;

· prędkość do projektowania dla drogi zamiejskiej dla klasy Z – standardowo 80 km/h,                         w trudnych warunkach dopuszcza się 70, 60, 50, lub 40 km/h;
· kategoria ruchu – KR 3 
· szerokość pasa ruchu odpowiednia dla drogi o klasie Z (standardowo 3,00 m);

· pobocze o szerokości standardowo 1,00 m;

· przebudowy skrzyżowań z drogami gminnymi oraz z drogami gminnymi wewnętrznymi zaprojektować w masie bitumicznej;

· zjazdy do budynków mieszkalnych zaprojektować z kostki (istniejące do przełożenia);

· zjazdy na pola oraz do lasu zaprojektować z masy bitumicznej (każda działka przyległa do pasa drogowego drogi powiatowej winna posiadać zjazd);
· zapewnienie skutecznego odwodnienia pasa drogowego, odmulenia rowów/oczyszczenia przepustów pod zjazdami, odwodnienia poprzecznego przy spadku na zjazdach do posesji prywatnych;

· wykonanie projektu wycinki oraz nasadzeń zastępczych/humusowanie rowów oraz pasa drogowego;
· uzyskanie odstępstwa od obowiązku budowy kanału technologicznego;
· obsługa geodezyjna, która winna uwzględniać inwentaryzację pasa drogowego, wskazanie granic (ewentualne ustalenie granic), zastabilizowanie punktów granicznych,   
· wykonać aktualizację stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem zmian;

W planowanym przebiegu pasa drogowego znajdują się sieci podziemne oraz sieci naziemne.                        W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, Wykonawca opracuje wszelkie niezbędne dokumenty     i projekty oraz pozyska warunki i uzgodnienia dotyczące przebudowy tych sieci.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Zadania Wykonawcy

Do zadań Wykonawcy w ramach oferowanego wynagrodzenia będzie należało m.in.:

· sporządzenie inwentaryzacji całego pasa drogowego, w szczególności w zakresie obiektów, zjazdów – w formie wideorejestracji oraz dokumentacji fotograficznej;
· propozycja planu zagospodarowania terenu (koncepcja obejmująca przebieg drogi w planie                i profile oraz przekroje konstrukcyjne), która podlegać będzie pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
· wykonanie badań geotechnicznych;
· sporządzenie dokumentów na potrzeby przeprowadzenia oceny potrzeby uzyskania decyzji                    o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz               o ocenach oddziaływania na środowisko a także złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z niezbędnymi załącznikami i pozyskanie tej decyzji;

· opracowanie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, projektu technicznego), w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, spełniającego wymogi art.34 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r.    w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
· opracowanie wszelkiej dokumentacji na potrzeby zgód wodnoprawnych zgodnie z ustawą Prawo wodne i pozyskanie tych zgód na rzecz i w imieniu Inwestora, jeśli będą wymagane;

· pozyskanie wszelkich innych dokumentów, opinii, uzgodnień w zakresie wymaganym do uzyskania z decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy;
· przygotowania kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy;
· opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia dla Projektu Stałej Organizacji Ruchu;
· opracowanie rysunków i opisów stanowiących uszczegółowienie projektu budowlanego (projekt techniczny);
· sporządzenie kompletnej dokumentacji przetargowej w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich;

· uzyskanie odstępstwa od obowiązku budowy kanału technologicznego;
· rozwiązanie ewentualnych kolizji z infrastrukturą niezwiązaną z drogą;
· uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu o niniejszą dokumentację, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych zmian/uszczegółowień dokumentacji;
· sprawowanie nadzoru autorskiego;
· przedstawienie Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy harmonogramu prac projektowych (w razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego); 
· udział w naradach mających na celu dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień            z Zamawiającym, jednostkami Starostwa Powiatowego w Grudziądzu i innymi stronami                  w tym przedstawicielami gminy na których realizowane będzie zadanie – narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością uzależnioną od potrzeb Zamawiającego oraz zgodności realizacji zadania z przedstawionym harmonogramem prac projektowych;
· udział w spotkaniach w ramach ich konsultacji społecznych – spotkaniach z mieszkańcami, przedsiębiorcami i wszystkimi zainteresowanymi zadaniem, mające na celu przedstawienie propozycji rozwiązań sytuacyjnych dla projektowanej drogi dla pieszych i rowerów – Zamawiający przewiduje organizację 2 spotkań konsultacyjnych, w tym 1 zaraz po przygotowaniu koncepcji (na cele spotkań Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji, prezentacji, materiałów informacyjnych);
· wyniesienie kamieni granicznych;
· w przypadku uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór Wykonawcy robót budowlanych, w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od daty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, nie później jednak niż 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązuje się do jego aktualizacji w ciągu 7 dni od powiadomienia;
· podział dokumentacji na etapy (maks. 2 etapy) w zależności od szacowanych kosztów inwestycji. Decyzja o wprowadzeniu podziału zostanie podjęta przez Zamawiającego                     w trakcie prac projektowych lub po ich zakończeniu. Wykonawca winien wkalkulować                    w ofertę cenową wykonanie podziału na etapy, wszystkich branż z opracowaniem przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego dla każdego etapu niezależnie.
Ze względu na realizację prac projektowych w pasie drogi powiatowej, wydanie pozytywnej opinii, czy też odebranie opracowań na poszczególnych etapach uzależnione będzie od uzyskania uzgodnienia od zarządcy drogi, tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu.
Zakres opracowań

Wykonawca wykona opracowania projektowe w formie papierowej w następującej ilości egzemplarzy z uwzględnieniem podziałów na etapy wg zasad opisanych w OPZ:

· propozycja projektu zagospodarowania terenu - po 1 egz.;
· materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko (w przypadku potrzeby) - 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień i opinii;
· materiały do pozyskania zgód wodnoprawnych, jeśli będą wymagane;
· dokumentacja badań geotechnicznych - 2 egz.;
· projekt zagospodarowania działki lub terenu  (drogi i branże) – 3 egz. dla Zamawiającego + egz. do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy;
· projekt architektoniczno-budowlany (drogi i branże) – 3 egz. dla Zamawiającego + egz. do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy;
· projekt techniczny (drogi i branże) – 4 egz.; 

· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (dotyczy wszystkich branży- każdej osobno) po 3 egz.;
· opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane o ile dotyczy;
· inwentaryzacja dendrologiczna oraz projekt wycinki drzew i krzewów - 3 egz.;
· projekt zieleni (i nasadzeń) – 2 egz.;
· projekt rozbiórek o ile dotyczy – po 2 egz.; 
· Projekt Stałej (docelowej) Organizacji Ruchu – 2 egz. + egz. do uzgodnień wraz z uzyskanym zatwierdzeniem;
· kosztorys inwestorski – po 1 egz.(cała dokumentacja, część drogowa, część drogi dla pieszych i rowerów);
· przedmiary oraz kosztorysy ofertowe (dotyczy wszystkich branż, dla każdej branży osobno plus tabela elementów scalonych) – 1 egz.;
Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji technicznej              w wersji elektronicznej na nośniku typu pendrive dostosowane do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych (pliki tekstowe – edytor tekstów kompatybilny z MS WORD i graficzne – zalecany format PDF oraz dodatkowo mapy i rysunki jako pliki kompatybilne z AUTOCAD w formacie dwg lub dxf otwierany w wersji z 2013r. z możliwością zapisu w formacie: PDF, tif, JPG), przy czym przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, jako pliki kompatybilne z MS EXCEL. Ewentualne prezentacje multimedialne winny być przygotowane jako pliki kompatybilne            z MS POWER POINT. 

Po odbiorze ostatecznym opracowań projektowych, uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, wyniesieniem punktów granicznych w terenie, Wykonawca będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w wysokości 100 % ceny umownej.

Wraz z dokonaniem zapłaty końcowej za zrealizowaną usługę Wykonawca przeniesie na Zamawiającego pełne prawa autorskie dla przedmiotu zamówienia oraz wyraża zgodę na dokonywanie w przyszłości w opracowanej dokumentacji zmian bez jego zgody.
Ogólne wymagania dla wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa.

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy                     i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
Wykonawca przed złożeniem oferty, zapozna się z planowanym zakresem zadania w sposób jak najbardziej rzetelny. Zamawiający nie przewiduje zmian w zakresie realizacji przedmiotowego zadania.  

TERMIN OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Zleceniobiorca/-y zobowiązany będzie do wywiązania się z przedmiotu umowy do 30.09.2026 r.
Przekazanie dokumentacji następować będzie w trzech etapach, tj.:

· etap I – opracowanie i przekazanie propozycji planu zagospodarowania terenu (koncepcja obejmująca przebieg drogi w planie i profile oraz przekroje konstrukcyjne) – w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy,

· etap II – opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz pozyskanie pozostałych dokumentów niezbędnych dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy – w terminie do 
12 miesięcy od daty podpisania umowy,

· etap III – opracowanie projektu technicznego, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, specyfikacji technicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wyceny i wykonania robót budowlanych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak również uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy oraz wyniesie punktów granicznych w terenie – w terminie do 30.09.2026 r.
SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· część opisowa będzie pisana na komputerze,

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

· całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawą, na odwrocie, której będzie spis treści,

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).
PŁATNOŚCI

Kwota ryczałtowa opracowań projektowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie.

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego po wywiązaniu się Zleceniobiorcy z każdego ze wskazanych w umowie/OPZ etapów.
Faktury częściowe będą płatne dla każdego z odcinków w wysokości:

· etap I – 10% wartości umowy brutto,

· etap II – 40% wartości umowy brutto,

· etap III – 50% wartości umowy brutto.
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